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I. POPIS PROJEKTANTA I SURADNIKA 
 

 
1.  ARHITEKTONSKI PROJEKT 

tvrtka/ured: RIVET PROJEKT  d.o.o. 
sjedište: Nova Gradiška 
broj tehničkog dnevnika: TD 71-1124-A 

 

 

Projektanti: 

 Višnja Lasović-Kožoman, dipl.ing.arh. A 208 

 

 

Suradnici: 

 Tamara Petranović, mag.ing.aedif. 

 Matija Jug, arh.teh. 
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II. POPIS MAPA 
 

 

 GLAVNI PROJEKT  
zajednička oznaka projekta:  ZOP 71-1124 
glavni projektant: Višnja Lasović-Kožoman, dipl.ing.arh. A 208 

 
1. ARHITEKTONSKI PROJEKT 

tvrtka/ured: RIVET PROJEKT  d.o.o. 
sjedište: Nova Gradiška 
projektant: Višnja Lasović-Kožoman, dipl.ing.arh. A 208 
broj tehničkog dnevnika: TD 71-1124-A 

 
2. GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Projekt konstrukcije  
tvrtka/ured: RIVET PROJEKT  d.o.o. 
sjedište: Nova Gradiška 
projektant: Ervin Kožoman, mag.ing.aedif. G 5906 
broj tehničkog dnevnika: TD 71-1124-K 

 

3. GRAĐEVINSKI PROJEKT 
Projekt vodovoda i odvodnje  
tvrtka/ured: RIVET PROJEKT  d.o.o. 
sjedište: Nova Gradiška 
projektant: Ervin Kožoman, mag.ing.aedif. G 5906 
broj tehničkog dnevnika: TD 71-1124-V 

 

4. STROJARSKI PROJEKT 
tvrtka/ured: ENERGO PROJEKT d.o.o. 
sjedište: Slavonski Brod 
projektant: mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj. S 2221 
broj tehničkog dnevnika: 230525 

 

5. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
tvrtka/ured: JER-ING  d.o.o. 
sjedište: Slavonski Brod 
projektant: Marijan Jerković, mag.ing.el. E 2724 
broj tehničkog dnevnika: E95/25 
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 ELABORAT 
 

1. ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
tvrtka/ured: EZ design  d.o.o. 
sjedište: Slavonski Brod 
projektant: Siniša Oroz, mag.ing.aedif. 
oznaka: ZNR-61/25 

 
2. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽAR 

tvrtka/ured: EZ design  d.o.o. 
sjedište: Slavonski Brod 
projektant: Siniša Oroz, mag.ing.aedif. ZOP 325 
oznaka: ZOP-61/25 
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1.7 Dokaz pravnog interesa 

1.8 Izvod iz katastarskog plana 
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 PROJEKTANT: 

 Višnja Lasović-Kožoman, dia. 
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Projektni zadatak 
 

 

 

Za potrebe investitora OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA, Josipa Jurja Strossmayera 17A, 35400 Nova 
Gradiška potrebno je izraditi glavni projekt za ishođenje građevine dozvole:  

- REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE (ZDRAVSTVENA USTANOVA) – 
dogradnja mrtvačnice i patološko/citološkog laboratorija (P) na lokaciji k.č.br.1698, k.o. Nova Gradiška 
i adresi Josipa Jurja Strossmayera 13F, Nova Gradiška. 

 

 

 

 

 INVESTITOR: 

 

 

 OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA 

 ravnatelj Josip Kolodziej, dr. med. spec. 
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Temeljem članka 51. stavka 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se: 

 

 

 

Rješenje o imenovanju glavnog projektanta 
 

 

Ovlašteni inženjer građevinarstva: Višnja Lasović-Kožoman, dipl.ing.arh.  

Ovlaštenje HKA broj: A 208 – ovlaštena arhitektica  

Projektantska tvrtka i sjedište: RIVET PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška  

 

 

imenuje se za glavnog projektanta pri izradi Glavnog projekta, broj ZOP 71-1124 za:  
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Ovlašteni inženjer građevinarstva: Višnja Lasović-Kožoman, dipl.ing.arh.  

Ovlaštenje HKA broj: A 208 – ovlaštena arhitektica  

Projektantska tvrtka i sjedište: RIVET PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška  
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1.6 Izjava o usklađenosti projekta s dokumentima 
prostornog uređenja, zakona i pravilnika 
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Temeljem čl. 51. st. 2 i čl. 108. st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se: 

 

Izjava kojom projektant 
 

 

Ovlaštena arhitektica: Višnja Lasović-Kožoman, dipl.ing.arh.  

Ovlaštenje HKA broj: A 208 – ovlaštena arhitektica  

Projektantska tvrtka i sjedište: RIVET PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška  

 

izjavljuje da je ovaj Arhitektonski projekt za REKONSTRUKCIJU ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE 
(ZDRAVSTVENA USTANOVA) – dogradnja mrtvačnice i patološko/citološkog laboratorija (P) na lokaciji Josipa 
Jurja Strossmayera 13F, Nova Gradiška i k.č.br.1698, k.o. Nova Gradiška, 

TD: 71-1124-A 

Investitor:  OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA, Josipa Jurja Strossmayera 17A, 35400 Nova Gradiška 

Usklađen s dokumentima prostornog uređenja: 

1. Prostorni plan uređenja Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“ br. 6/99, 1/03, 3/03, 7/04-pročišćeni tekst, 
2/07, 10/14, 7/18, 2/21, 5/21-pročišćeni tekst), 

2. Generalni urbanistički plan Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“ br. 5/07, 1/10, 5/10-ispravak, 7/18, 2/21, 
5/21-pročišćeni tekst). 

Usklađen s odredbama zakona, pravilnika i tehničkih propisa: 

1. Zakon o gradnji  (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 
2. Zakon o prostornom uređenju  (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), 
3. Zakon o građevinskoj inspekciji  (NN 153/13), 
4. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju  (NN 78/15, 114/18, 

110/19), 
5. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje  (NN 78/15, 118/18, 110/19), 
6. Zakon o građevinskim proizvodima  (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), 
7. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti  (NN 126/21), 
8. Zakon o normizaciji  (NN 80/13), 
9. Zakon o zaštiti od požara  (NN 92/10), 
10. Zakon o zaštiti na radu  (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18), 
11. Zakon o energetskoj učinkovitosti  (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), 
12. Zakon o cestama  (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21), 
13. Zakon o vodama  (NN 66/19, 84/21), 
14. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju  (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20), 
15. Zakon o zaštiti od buke  (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21), 
16. Zakon o zaštiti zraka  (NN 127/19, 57/22), 
17. Zakon o zaštiti okoliša  (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18), 
18. Zakon o zaštiti prirode  (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), 
19. Zakon o održivom gospodarenju otpadom  (NN 84/21), 
20. Zakon o komunalnom gospodarstvu  (NN 68/18, 110/18, 32/20), 
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21. Zakon o državnom inspektoratu  (NN 115/18, 117/21), 
22. Zakon o obveznim odnosima  (NN 35/05 i 41/08, 78/15, 29/18, 126/21 – odredbe koje se odnose na ugovor o 

djelu, na ugovor o građenju i na odgovornost za proizvod), 
 

23. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina  (NN 118/19, 65/20), 
24. Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta  (NN 118/19, 65/20), 
25. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima  (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20), 
26. Pravilnik o kontroli projekata  (NN 32/14, 72/20), 
27. Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade  (NN 93/17), 
28. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa  (NN 15/19), 
29. Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa  (NN 107/14), 
30. Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu  (Sl. list SFRJ 

21/90), 
31. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu  (NN 95/14), 
32. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cesti  (NN 92/19), 
33. Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama  (NN 92/19), 
34. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju  (NN 88/17, 90/20, 01/21, 45/21), 
35. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine  (NN 46/18, 98/19), 
36. Pravilnik o održavanju građevina  (NN 122/14, 98/19), 
37. Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o 

sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera  (NN 131/21), 
38. Pravilnik o sadržaju pisane izjave izviđača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine  (NN 43/14), 
39. Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište  (NN 42/14), 
40. Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda  (NN 113/08), 
41. Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevinskih proizvoda  (NN 118/19), 
42. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda  (NN 103,08, 

147/09, 87/10, 129/11), 
43. Pravilnik o gospodarenju otpadom  (NN 81/20), 
44. Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest  (NN 69/16), 
45. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom  (NN 123/97, 112/01), 
46. Pravilnik o gospodarenju otpadom električnom i elektroničnom opremom  (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 

11/19, 07/20), 
47. Pravilnik o zaštiti na privremenim gradilištima  (NN 48/18), 
48. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada  (NN 105/20), 
49. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja  (NN 141/11), 
50. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe  (NN 35/94, 55/94, 142/03), 
51. Pravilnik o planu zaštite o požara  (NN 51/12), 
52. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara  (NN 51/12), 
53. Pravilnik o vatrogasnim aparatima  (NN 101/11, 74/13), 
54. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara  (NN 08/06), 
55. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara  (NN 56/12, 61/12), 
56. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara  (NN 29/13, 

87/15), 
57. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka  (NN 

143/21), 
58. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku 

potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti javne vodoopskrbe  (NN 125/17), 
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59. Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinu upravljanja rasvjetnim 
sustavima  (NN 128/20), 

60. Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20), 
 

61. Tehnički propisi za građevinske konstrukcije  (NN 17/17, 75/20, 07/22), 
62. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama  (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 

102/20), 
63. Tehnički propis o građevinskim proizvodima  (NN 35/18, 104/19) 
64. Tehnički propis za prozore i vrata  (NN 69/06), 
65. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrade  (NN 03/07), 
66. Tehnički propis za dimnjake u građevinama  (NN 03/07), 
67. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrade  (NN 110/08), 
68. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama  (NN 87/03, 33/10), 
69. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije  (NN 05/10). 

 

 Standardi za svojstva zgrada – definiranje i proračun pokazatelja ploštine i prostora (ISO 9836:2017) 

 

 

i odgovarajućim propisima nabrojenim u ostalim mapama ovog glavnog projekta. 
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1.7 Dokaz pravnog interesa 
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1.8 Izvod iz katastarskog plana 
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1.9 Preslika ishođenih posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 
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 Josipa Jurja Strossmayera 17A  
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1.10 Preslika ishođenog Rješenja o izvedenom stanju 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROJEKTANT: 

 Višnja Lasović-Kožoman, dia. 
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2 TEHNIČKI DIO 
 

 

2.1 Zajednički tehnički opis 
2.2 Prikaz svih primjenjivih mjera zaštite od požara 

2.3 Podatci za obračun komunalnog i vodnoga doprinosa 

2.4 Zajednički iskaz procijenjenih troškova građenja 

2.5 Tehnički opis arhitektonskog dijela 

2.6 Proračun u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu 

2.7 Program kontrole i osiguranja kvalitete 

2.8 Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenja otpadom 
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2.1  Zajednički tehnički opis 
 

2.1.1 Uvod i lokacija građevine 
 

Na zahtjev investitora OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA, Josipa Jurja Strossmayera 17A, 35400 Nova 
Gradiška, izvodi se glavni projekt za REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE 
(ZDRAVSTVENA USTANOVA) – dogradnja mrtvačnice i patološko/citološkog laboratorija (P), na k.č.br. 1698, 
k.o. Nova Gradiška i adresi Josipa Jurja Strossmayera 13F, Nova Gradiška. Na predviđenoj lokaciji određenoj 
Generalnim urbanističkim planom grada Nova Gradiška čl.19., čl.22., čl.23. i čl.24. dopunama i izmjenama 
dozvoljena je ovakva vrsta gradnje. 

 

Zgrada koja se planira rekonstruirati nalazi se u gradu Nova Gradiška na postojećoj građevinskoj čestici  
k.č.br. 1698, k.o. Nova Gradiška. Na predmetnoj lokaciji se nalazi izgrađena zgrada – garaža, za koju ne 
postoji priložena građevinska ili uporabna dozvola i koja se uklanja te postojeća zgrada – mrtvačnica, 
za koju je priloženo Rješenje o izvedenom stanju i koja se rekonstruira prema opisima danima u 
nastavku ovog projekta. Građevinska čestica ima površinu od 1.283 m2, te zadovoljava uvjete: veličine 
građevinske čestice, maksimalna izgrađenost, maksimalna iskorištenost, površina zelenila, visina građevine, 
udaljenosti do granica čestice, udaljenost do regulacijske linije prema važećem GUP-u Grada Nova Gradiška – 
sve vidljivo na geodetskoj situaciji stvarnog stanja terena.  

 

Projektirana zgrada javne i društvene namjene ima prekrivenu površinu od 448,38 m2 (kiG = 0,349 odnosno 
34,95% površine čestice tj. unutar dopuštenog koeficijenta izgrađenosti čestice). Građevinska bruto površina 
zgrade poslovne namjene je 448,38 m2 (kis = 0,349 odnosno 34,95% površine čestice tj. unutar dopuštenog 
koeficijenta iskorištenosti čestice). 

Projektirana zgrada javne i društvene namjene će se izvoditi kao samostojeća građevina, smještena u južni dio 
građevinske čestice. Građevinski pravac je položen na regulacijski pravca na južnoj međi dok je od ostalih 
međa udaljena više od 3,00 m.  

Vrste građevine prema tipologiji je individualna samostojeća građevina. 

 

Za dokaz pravnog interesa se koristi:  

- Izvadak iz BPZ-a Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni odjel Nova Gradiška, z.k.ul. 
9498, k.o. Nova Gradiška, od 22.05.2025. godine, pod brojem OSS evidencijskim brojem 424496/2025.  

 

2.1.2 Zatečeno stanje postojeće građevine 
 

Na predmetnoj lokaciji, u sjevernom dijelu se nalazi izgrađena zgrada – garaža, za koju nije priložena 
građevinska ili uporabna dozvola, a koja se u cijelosti uklanja.  

Uz navedenu zgradu, u južnom dijelu se nalazi postojeća zgrada – mrtvačnica, za koju je priloženo Rješenje o 
izvedenom stanju i koja se rekonstruira prema opisima danima u nastavku ovog projekta. 
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Postojeća građevina javne namjene ima ishođeno: 

- Rješenje o izvedenom stanju, KLASA: UP/l-361-03/13-03/8583; URBROJ: 2178/1-16-01/13-17-18, 
izdanu po Republika Hrvatska, Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno 
uređenje Ispostava Nova Gradiška od 2. listopada 2017., pravomoćno dana 27.10.2017. 

 

Temeljenje zgrade je plitko na temeljnim trakama od armiranog betona dimenzija 50/80 cm. Podna ploča je 
izvedena od armiranog betona debljine 15 cm. 

Svi zidovi su izvedeni kao neomeđeno ziđe od opeke normalnog formata NF1, zidano u vapnenom mortu, 
obostrano žbukane, a bez toplinske izolacije. 

Stropna konstrukcija je izvedena kao armirano betonska ploča debljine 15 cm koji je s donje strane ožbukan, a 
bez toplinske izolacije.  

Krovište građevine je jednostrešno, nagiba krove plohe 6°, izvedeno od piljene crnogorične građe, s rogovima 
oslonjenima na nazidnice sidrene u zidani nadozid i podrožnice oslonjene na drvene stupove. Kao pokrov je 
pocinčani trapezni lim. 

U otvore je ugrađena PVC stolarija izvedena kao jednostruki prozori s dvostrukim ostakljenjem bez zaštite od 
sunčeve insolacije. 

Na konstruktivnim elementima nisu uočene pukotine ili progibi koji bi ukazivali na djelomičan ili 
potpuni gubitak nosivosti ili uporabljivosti postojećeg dijela građevine. 

 

Ovim projektom rekonstrukcije predviđeno je preuređenje postojeće zgrade mrtvačnice, dogradnja 
patološko/citološkog laboratorija te dogradnja garaža, spremišta, strojarnice i ostalih pomoćnih prostorija. 

Izvode se plivajući podovi s toplinskom izolacijom, ugrađuje se nova aluminijska stolarija. Na vanjskim 
zidovima ovojnice će se izvesti  toplinska izolacija ugradnjom ETICS sustava kontaktne fasade od mineralne 
vune. Izvodi se toplinska izolacija stropova prema tavanu s mineralnom vunom. 

Izvodi se kompletno uređenje svih prostorija u građevini, izvedba svih novih instalacija (vodovod, odvodnja, 
elektroopskrba, EKI, grijanje, hlađenje i ventilacija) ugradnja unutarnje aluminijske stolarije. 

 
 

2.1.3 Oblik i veličina te uvjeti za formiranje građevinske čestice  
 

Zgrada javne i društvene namjene koja se planira rekonstruirati nalazi se u južnom dijelu postojeće 
građevinske čestice k.č.br. 1698, k.o. Nova Gradiška, na adresi Josipa Jurja Strossmayera 13F, Nova 
Gradiška.  

U postupku izrade glavnog projekta izrađuje se Geodetska situacija stvarnog stanja terena od strane Geo 
Agent d.o.o. Nova Gradiška, projektant Mladen Kao dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 891, broj elaborata 
2024-108, od 27. studeni 2024. godine. 
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2.1.4 Oblik i veličina građevine te smještaj na građevinskoj čestici 
 

Građenje zgrade javne i društvene namjene smješteno je u konsolidiranoj zoni - izgrađeni dijelovi naselja u 
građevinskoj zoni Javne i društvene namjene. Smješta se kao slobodnostojeća zgrada, prema odredbama 
važećeg GUP-a Grada Nova Gradiška (prema kartografskom prikazu 1a „Korištenje i namjena površina“, u 
građevinskoj zoni javne i društvene namjene – zdravstvena oznaka D3 – crvena šrafura). 

 

Projektirana zgrada javne i društvene namjene je mrtvačnica i patološko/citološki laboratorij (P) što je 
dozvoljeno odredbama Generalnog urbanističkog plana Nova Gradiška. Sastoji se od 1 zdravstvene 
jedinice, katnosti 1 etaže (P), a po zahtjevnosti se razvrstava u 2.b skupinu – građevine za koje se utvrđuju 
posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno postupka 
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. 

 

Generalni urbanistički plan Grada Nova Gradiška 
Elaborat pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Plana 

(Novogradiški glasnik broj 05/07, 01/10, 06/10, 07/18, 09/18 - pročišćeni tekst, 02/21 i 05/21 - pročišćeni tekst) 

    

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA TIPOLOGIJA GRAĐEVINE I NAČIN IZGRADNJE 

Javna i društvena namjena: zdravstvena D3. 
Uvjeti smještaja građevina društvenih 

djelatnosti 

Individualna građevina - samostojeća 

UVJETI 
GUP-a/PP-a 

PREDMETNA 
GRAĐEVINA 

NAPOMENA 

4. Uvjeti 
smještaja 
građevina 
društvenih 
djelatnosti 

članak 19. 

(1) U Generalnom urbanističkom planu 
zadržane su sve postojeće građevine 
društvenih djelatnosti: 

   

predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih 
škola, građevina kulture i športa, 
zdravstvenih i socijalnih ustanova, vjerskih 
građevina te ostalih građevina javnog interesa 

  ZADOVOLJAVA 

(2) U zonama namijenjenim javnoj i 
društvenoj namjeni predviđa se gradnja novih 
(osnovne i srednje škole, dječji vrtići, đački 
dom, visokoškolske ustanove, studentski 
kampus, dom umirovljenika, muzej, sakralne 
građevine, amfiteatar i sl.) ili prenamjena, 
rekonstrukcija postojećih građevina iste ili 
druge namjene za upravne, socijalne, 
zdravstvene, predškolske, školske, 
visokoškolske, kulturne, vjerske i druge 
sadržaje javne namjene 

  ZADOVOLJAVA 
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4. Uvjeti 
smještaja 
građevina 
društvenih 
djelatnosti 

članak 19. 

(5) Za društvene djelatnosti unutar 
izgrađenog dijela građevinskog 
područja naselja:  

   

a) Minimalna površina građevinske 
čestice: 1.000 1.283 ZADOVOLJAVA 

b) Maksimalni koeficijent izgrađenosti  
(Kig) 

1,00 0,349 ZADOVOLJAVA 

c) Maksimalni koeficijent iskorištenosti 
(Kis) 

3,60 0,349 ZADOVOLJAVA 

članak 23. 

(1) Na prostorima unutar 
visokokonsolidiranog i konsolidiranog 
dijela urbanog područja gradnja novih ili 
zahvati na postojećim građevinama 
društvenih djelatnosti (dogradnja, 
nadogradnja, sanacija-rekonstrukcija, 
izgradnja zamjenskih građevina) 
prilagođava se stvarnim mogućnostima 
prostora, okolnoj izgrađenosti i ambijentu, 
kao i preparceliranom zemljištu za 
potrebe gradnje građevina društvene 
djelatnosti te se može dozvoliti i izgradnja 
više objekata društvenih djelatnosti na 
istoj čestici. 

  ZADOVOLJAVA 

Visina izgradnje ograničava se na 
maksimalno P+4 ili 20,0 m 

P+4 
 

20,00 m 

P 
 

5,09 m 
ZADOVOLJAVA 

Udaljenost građevine minimalno 3,0 m 
do bočnih rubova i stražnjeg ruba 
građevne čestice.  

      

a) zapad 3,00 7,98 - 10,87 ZADOVOLJAVA 

b) istok 3,00 3,00 - 3,22 ZADOVOLJAVA 

c) sjever – stražnji rub čestice 3,00 9,38 – 9,85 ZADOVOLJAVA 

Udaljenost građevine od javne 
površine može biti i manja od 3,0 m,  
a građevina može biti smještena i na 
regulacijskom pravcu. 

      

a) jug – regulacijski prava 0,00 0,00 ZADOVOLJAVA 

Parkiranje za potrebe gradnje novih 
građevina društvene namjene (muzeja, 
amfiteatra, studentskog kampusa, vjerske 
namjene i sl.), kao i dogradnje 
građevina društvene namjene može se 
osigurati na javnim parkirališnim 
mjestima ili na planiranom parkingu uz 
kolnik. 

  ZADOVOLJAVA 

članak 25. 

Postojeće zone školskih i sportskih 
građevina kao i drugih građevina 
društvenih djelatnosti mogu se 
dograđivati u funkciji opremanja pratećim 
sadržajima, športskim dvoranama, 
igralištima i sl., uz preporuku da najmanje 
20% površine (iznimno 10% u 
visokokonsolidiranim zonama) ostane 
ozelenjeno. 

20% 45% ZADOVOLJAVA 
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4. Uvjeti 
smještaja 
građevina 
društvenih 
djelatnosti 

članak 26. 

(1) Za planirane građevine javne i 
društvene namjene unutar 
visokokonsolidiranih i konsolidiranih - 
pretežito dovršenih dijelova užeg 
urbanog područja poželjno je da formiraju 
poteze s jasnim građevnim pravcima. 
Ukoliko se građevni pravac ne poklapa s 
regulacijskim pravcem, potrebno je 
predprostor ispred građevina s javnim 
prizemljem do regulacijskog pravca riješiti 
kao javnu gradsku površinu. Za javna 
prizemlja se preporuča da se kota 
prizemlja bude usklađena s kotom 
pristupnog pločnika. 

  ZADOVOLJAVA 

(2) Kod izgradnje građevine javne i 
društvene namjere potrebno je omogućiti 
kolni i pješački pristup s javne površine 
bez stvaranja arhitektonskih i 
urbanističkih barijera. 

  ZADOVOLJAVA 

članak 27. 

Postojeće građevine za zdravstvo i 
socijalnu skrb proširivat će se i adaptirati 
u skladu s prostornim mogućnostima i 
člankom 23. ovih Odredbi, a gradnja 
novih odredit će se prema potrebama u 
skladu s posebnim standardima sa širom 
mogućnosti izbora lokacija prema 
člancima 22. i 24. usklađenim s planom 
korištenja i namjene prostora. 

  ZADOVOLJAVA 

6. Uvjeti 
utvrđivanja 

trasa i 
površina 

prometne, 
telekomu-
nikacijske i 
komunalne 
infrastru-

kturne 
mreže 

članak 45. 

(1) U okviru pojedine građevne 
čestice, ovisno o njezinoj namjeni i 
kapacitetu građevine treba osigurati 
prostore za promet u mirovanju prema 
slijedećem standardu: 

      

12. Kulturni, vjerski i društveni sadržaji: 
40 mjesta / 1000 m2 GBP 

448,38 / 1.000 
x 40 PM =  

18 PM 

parking 
osiguran na 
postojećem 

parkingu 
krugu 

bolničkog 
kompleksa 

ZADOVOLJAVA 

 

Prema podatcima iz tablice, zgrade javne i društvene namjene na građevinskoj čestici k.č.br. 1698, k.o. Nova 
Gradiška zadovoljava uvjete za individualne, slobodnostojeće javne i društvene zgrade u konsolidiranoj 
zoni - izgrađeni dijelovi područja naselja javne i društvene namjene, zdravstvena D3. 

 

Orijentacija zgrade javne i društvene namjene je jug - sjever, glavno pročelje je južno, otvori se nalaze na svim 
pročeljima zgrade. Pješački ulaz u prostore mrtvačnice je na južnom pročelju, u prostore patološko/citološkog 
laboratorija na zapadnom pročelju, a u prostore strojarnice i spremišta na zapadnom, sjevernom i istočnom 
pročelju zgrade. Kolni ulaz u garažu je moguć sa zapadnog pročelja te izlaz na istočnom pročelju zgrade. 
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Čestici se pristupa preko kolnog prilaza na južnoj strani iz kruga internih prometnice „OB Nova Gradiška“ 
(k.č.br. 1699, k.o. Nova Gradiška).  

Kota završenog poda prizemlja zgrade javne i društvene namjene iznosi ±0,00/143,30 m.n.m. (relativna 
kota/apsolutna kota) te je u razini tla uz pročelja zgrade.  

Projektirani krov zgrade javne i društvene namjene je višestrešni kosi krov. Ukupna visina građevine od 
najniže kote konačno uređenog terena iznosi 5,09 m.  

Prilikom projektiranja oblikovanjem se pazilo da visina krova i nagiba, kao i visina zgrade budu usklađene s 
postojećom susjednom izgradnjom, odnosno oblikovnom formom. Položaj građevine je takav da omogući 
povoljne uvjete za pravilno osvjetljenje i prozračivanje. 

 

Iskaz prekrivene ploštine građevine prema točki 5.1.2. norme HRN ISO 9836  
              

prizemlje a b Ppp j.m. 

              
JAVNA I DRUŠTVENA ZGRADA               

zatvoreni prostor 

42,05 10,80 454,14 m2 

-0,30 9,60 -2,88 m2 

-0,30 9,60 -2,88 m2 
              

                448,38 m2 

             
 

UKUPNA PREKRIVENA PLOŠTINA JAVNE I DRUŠTVENE GRAĐEVINE 448,38 m2 

              

Iskaz građevinske (bruto) površine građevine prema  
članku 3.  Zakona o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i  

Pravilniku o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN RH 93/17) 
              

prizemlje a b Ppp j.m. 

              
JAVNA I DRUŠTVENA ZGRADA               

zatvoreni prostor 

42,05 10,80 454,14 m2 

-0,30 9,60 -2,88 m2 

-0,30 9,60 -2,88 m2 
              

                448,38 m2 
             

 
UKUPNA GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA JAVNE I DRUŠTVENE 

GRAĐEVINE 
448,38 m2 
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UKUPNA PREKRIVENA POVRŠINA JAVNE I DRUŠTVENE GRAĐEVINE (PPP)   448,38 m2 
              

UKUPNA GRAĐEVINSKA BRUTTO POVRŠINA JAVNE I DRUŠTVENE GRAĐEVINE (PGBP)  448,38 m2 
              

POVRŠINA GRAĐEVINSKE PARCELE (PPAR)  1.283,00 m2 
              

ZELENILO  577,40 m2 
      

         

 KIG = Ppp / PPAR = 448,38 /1.283,00   0,349 34,95% 

            
  

 KIS = PGBP / PPAR = 448,38 /1.283,00   0,349 34,95% 

            
  

 %zelenila = PZP / PPAR = 577,40 /1.283,00    0,450 45,00% 

 

 

2.1.5 Opis radnog procesa u građevini  
 

MRTVAČNICA 

Preminula osoba dolazi u prostor za preuzima i pregled umrlih te odlaže u modularni hladnjak gdje se nalazi 
do obdukcije. Zatim se prebacuje u prostor za obdukciju na stol za obdukciju, a nakon obavljene obdukcije 
tijelo se zašije, opere i vraća u modularni hladnjak do preuzimanja od strane obitelji/pogrebnika. 

 

PATOLOŠKO/CITOLOŠKI LABORATORIJI 

Materijali za ispitivanje se zaprimaju iz ambulanti, s odjela ili ih donose pacijenti sa sobom. Materijal može biti 
dostavljen u fiksativu ili bez fiksativa. 

Nakon preuzimanja materijalu se dodjeljuje broj postupka, unosi se uputnica, obrađuje ovisno o vrsti; tekući 
uzorci se centrifugiraju, uzorci za patologiju pregledaju, po potrebi narežu i dodatno fiksiraju u digestoru. 

Nakon fiksacije patološki materijal ide u daljnju, strojnu obradu na histokinet. Nakon nje se materijal uklapa u 
parafinske blokove na uklapač i stavlja na hlađenje (na led). Slijedi rezanje na mikrotomu i slaganje rezova na 
stakalca. Nakon što je materijal narezan, stakalca se kratko stavljaju u termostat na 65°C zbog uklanjana 
viška parafina, zatim se hlade u hladnjaku te konačno idu na bojanje u bojač. Osim stakalaca, u termostat se 
stavlja i drugi laboratorijski pribor, ponajprije za uklanjanje viška parafina. 

Nakon što su uzorci obrađeni, narezani, obojani, idu k liječniku koji ih pregleda mikroskopom te piše nalaz.  

U prostorima mrtvačnice i patološko/citološkog laboratorija biti će uposleni: 1 liječnik i 3 laboranta (od koji je 
jedan voditelj). 

Svi prostori, njihova namjena i veličina su projektirani u skladu s Pravilnikom o normativima i standardima za 
obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20). 
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2.1.6 Namjena građevine  
 

Projektirana zgrada javne i društvene namjene (zdravstvena ustanova): 

Mrtvačnica i patološko/citološki laboratorij je namijenjen za zdravstvenu njegu. Sastoji se od 
mrtvačnice te patološko/citološkog laboratorija s pratećim sadržajima.  

Mrtvačnici se pristupa s južnog pročelja u Prostor za prijem članova obitelji i administrativne poslove, te 
također s južnog pročelja se pristupa Prostoru za preuzimanje i pregled umrlih gdje je i smještena Modularni 
hladnjak (hladnjača) za mrtvačnicu. Iz prostora preuzimanja i pregleda umrlih se pristupa Prostoriji za izlaganje 
umrlih, te Prostoru za obdukciju, nadalje se pristupa Hodniku iz kojeg se ulazi u prostorije za Patološki otpad 
koji ima vanjski izlaz na istočnom pročelju te Priručno skladište za lako zapaljive materijale (kemikalije). Iz 
hodnika mrtvačnice osigurana je veza s Patološko/citološkim laboratorijem odnosno Prostorom prijema, 
pripreme i obrade citoloških uzoraka i tkiva koja je povezana s Prostorom za mikroskopiranje, rezanje, bojanje 
uzoraka i arhiviranje.  

Patološko/citološki odjel ima i zaseban Ulaz za pacijente na zapadnom pročelju iz kojeg se pristupa prostoru 
Čekaonice ili Sanitarnim čvorovima za muške i ženske pacijente. Također iz čekaonice se pristupa ostalim 
prostorijama: Soba voditelja, Soba liječnika, WC osoblja, Tuš osoblja, Dnevni boravak. Iz čekaonice je moguć 
pristup Prostoru prijema, pripreme i obrade citoloških uzoraka i tkiva.  

U sjevernom dijelu zgrade smješteni su popratni sadržaji i spremišta: Garaža s kolnim ulazom na zapadnom 
pročelju i izlazom na istočnom pročelju, Strojarnica, spremište oruđa i materijala s ulaznom na zapadnom 
pročelju, Dnevni boravak tehničke službe i Kupaonica s ulazom na istočnom pročelju, Spremište bolničke 
opreme s ulazom na zapadnom pročelju izlazom na istočnom pročelju, Spremište – reciklaža s ulazom na 
zapadnom pročelju, Opasni otpad, Infektivni otpad s ulazom na sjevernom pročelju. 

 

 

2.1.7 Način priključenja na prometnu površinu 
 

Kolni i pješački prilaz na građevinsku česticu na kojoj je planirana rekonstrukcija zgrade javne i društvene 
namjene (zdravstvena ustanova) moguć je s južne strane iz kruga internih prometnice „OB Nova Gradiška“ 
(k.č.br. 1699, k.o. Nova Gradiška).  

Kolni prilaz će se izvesti kao asfaltirani kolnički zastor u dva sloja na tamponskom sloju od tucanika 0/63 mm 
debljine min. 30 cm, obrubljeno s rubnjacima. Uzdužni pad prilaza je prema čestici te se neće poremetiti 
sustav odvodnje javne ceste. 

Promet u mirovanju omogućen je u krugu bolničkog kompleksa, kako za pacijente tako i za osoblje, a pješački 
pristup građevini je kroz dvorište pješačkom stazom do ulaza u građevinu. Sve površine koje nisu izgrađene 
bit će ozelenjene. Zelenilo obuhvaća 45% (cca 577 m2 građevinske čestice). 

 

Zadnji dio dvorišta je slobodan više od 3,0 metra. Pristup vatrogasnoj tehnici za gašenje požara bit će 
omogućeno s interne prometne površine južno od građevine (k.č.br. 1699, k.o. Nova Gradiška). Površina za 
operativni rad vatrogasnog vozila nalazi se južno od građevine, dimenzije površina su 5,5 x 11 m. 
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Zgrada je projektirana prema uvjetima danima Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 
građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/13, 87/15) te spada prema zahtjevnosti zaštite od 
požara u zgrade podskupine 3 (ZPS 3), a to su zgrade koje sadrže do tri nadzemne etaže s kotom poda 
najviše etaže za boravak ljudi do 7,00 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija 
vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, u kojima se okuplja manje od 300 osoba, a nisu 
obuhvaćene stavkom 1. ili 2. članka 4. navedenog pravilnika. 

 

 

2.1.8 Način priključenja na komunalnu infrastrukturu 
 

Projektirana zgrada javne i društvene namjene (zdravstvena ustanova) je priključena ili će bit priključena na 
komunalnu infrastrukturu u skladu s posebnim uvjetima i uvjetima priključenja izdanima od javnopravnih tijela: 
elektroopskrba, elektrokomunikacijska infrastruktura, vodoopskrba i odvodnja. 

 

ELEKTROOPSKRBA 

Elektroopskrba je izvedena priključkom na javnu niskonaponsku mrežu.  

Postojeća građevina je priključena na postojeću NN mrežu u krugu bolničkog kompleksa te je potrebno 
napraviti rekonstrukciju postojeće instalacije zgrade u skladu s projektiranom dogradnjom i promjeni namjene 
postojećih prostora.  

Od postojećeg mjernog ormara do razdjelnice građevne R1 podzemno će se položiti napojni kabel, a unutar 
RO-a će se ugraditi uređaj za interno mjerenje potrošnje električne energije u predmetnoj zgradi.  

Predviđena je telefonska, strukturna i RTV instalacija. Mjerenje potrošnje električne energije bit će u skladu s 
uvjetima iz Elektroenergetske suglasnosti, a definirat će ih operator distribucijskog sustava.  

 

SNABDIJEVANJE PITKOM VODOM 

Sanitarna vodoopskrba 

Izvedeno je postojećim priključkom preko vodomjernog okna na javnu vodovodnu mrežu tj. na vodoopskrbni 
sustav bolničkog kompleksa. Zasunsko okno je izvedeno južno od predmetne zgrade, s ugrađenim 
vodomjerom za interno mjerenje potrošnje predmetne građevine i regulatorom tlaka.  

Sve je potrebno izvesti prema Općim tehničkim uvjetima nadležnog distributera vode.  

Izvodi se prema projektu Građevinskom projektu vodovoda i odvodnje. 

 

ODVODNJA FEKALNIH I OTPADNIH VODA 

Sanitarno – fekalna kanalizacija 

Sanitarno-fekalna kanalizacija spojena je na javni kanalizacijski kolektor preko revizionih okana. Glavno 
revizijsko okno će se izvesti na istočnom rubu građevinske čestice uz potrebnu rekonstrukciju postojećeg 
sustava odvodnje predmetne zgrade.  

Sve je potrebno izvesti prema Općim tehničkim uvjetima nadležnog pružatelja usluga odvodnje otpadnih voda, 
a izvodi se prema Projektu vodovoda i odvodnje. 
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Oborinska odvodnja 

Rješava se ispuštanjem oborinske odvodnje s krovova i manipulativnih površina po površini predmetne 
građevinske čestice pomoću uzdužnih i poprečnih padova tako da se ne poremeti oborinska odvodnja okolnog 
sustava. Predviđena oprema, instalacije, opskrba vodom, dispozicija otpadnih voda detaljno su prikazani u 
Građevinskom projektu – vodovod i odvodnje. 

 

GRIJANJE, VENTILACIJA I HLAĐENJE 

Grijanje i hlađenje zgrade je centralno putem visokoučinkovite dizalice topline zrak-voda koje za predaju 
toplinske energije koristi stropne, zidne ili parapetne ventilokonvektore, kao i priprema potrošne tople vode. 

Ventilacija prostora se obavlja prirodnim putem preko vrata i prozora, a u prostorijama gdje to nije moguće će 
se preko odsisnih ventilatora. U prostorijama s prisustvom opasnih tvari izvesti će se sustav prisilne ventilacije 
prema strojarskom projektu.  

Izvodi se prema strojarskom projektu termotehničkih instalacija. 

 

ZBRINJAVANJE OTPADA 

Privremeno odlaganje komunalnog otpada vrši se odlaganjem u posebne spremnike (kontejnere) koji su 
smješteni na građevinskoj čestici, do dolaska ovlaštene komunalne službe koja isti odvozi na odlagalište. 

Odlaganje svih vrsta opasnog, patološkog ili infektivnog otpada se vrši  u skladu s internim pravilnicima Opće 
bolnice Nova Gradiška i ovlaštenim tvrtkama za zbrinjavanje istoga koje imaju sklopljen ugovor s bolnicom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROJEKTANT: 

 Višnja Lasović-Kožoman, dia. 

 

 

U Novoj Gradiški, studeni 2024. 
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ZOP 71-1124 

TD 71-1124-A 

 

 

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE 
(ZDRAVSTVENA USTANOVA) – dogradnja mrtvačnice i 
patološko/citološkog laboratorija (P) 

 

LOKACIJA: Josipa Jurja Strossmayera 13F 
 Nova Gradiška 
 k.č.br. 1698 
 k.o. Nova Gradiška 
 

INVESTITOR: OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA 
 Josipa Jurja Strossmayera 17A  
 35400 Nova Gradiška 
 

 

 

2.2 Prikaz svih primjenjivih mjera zaštite od požara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OVLAŠTENA OSOBA: 

 Siniša Oroz, mag.ing.aedif. 

 

 

U Slavonskom Brodu, studeni 2024. 
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2.2  Prikaz svih primjenjivih mjera zaštite od požara 
 

2.2.1 Očekivana vrsta, količina i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari koje se skladište, stavljaju 
u promet ili su prisutne u tehnološkom procesu 

Priručno skladište za kemikalije (lako zapaljivi materijal) koji se koristi u radu je predviđeno kao zasebni 
požarni sektor (PS2) kao i prostorije za infektivni i opasni otpad (PS5). 

 

PRIRUČNO SKLADIŠTE ZA LAKO ZAPALJIVI MATERIJAL (KEMIKALIJE) 

U svakodnevnom radu troše se veće količine hlapljivih, zapaljivih te toksičnih tekućina kao što su alkoholi 
(različite koncentracije), ksilen, formalin, manje količine raznih kiselina i boja.  

Navedene kemikalije se skladište u tipskom ormaru s ventilacijom u sljedećim količinama: 

1. ksilen  120 litara/godišnje 
2. formalin  120 litara/godišnje 
3. alkohol  25 litara/mjesečno 

Gore navedene količine, postupno u procesu trošenja prolaze kroz Prostor za prijem, pripremu i obradu 
citoloških uzoraka i tkiva (#9), Prostor za mikroskopiranje, rezanje, bojanje uzoraka i arhiviranje (#10) i 
Patološki otpad (#7). 

 

SPREMIŠTE BOLNIČKE OPREME 

Spremište bolničke opreme planirano je za odlaganje medicinskih uređaja i opreme koja je u planu za daljnje 
korištenje npr. bolnički kreveti, sjedeća invalidska kolica, ležeća kolica za prijevoz pacijenata, medicinski 
uređaji koji su u funkciji i sl... 

 

SPREMIŠTE - RECIKLAŽA 

Spremište – reciklaža (#26) planirano je za odlaganje medicinskih uređaja i opreme koji su predviđeni za otpis 
te moraju čekati određeni period (npr. kraj godine) za otpis nakon čega se mogu na trajno slati na odlagališta 
tj. reciklirati. 

 

SPREMIŠTE ZA OPASNI OTPAD I INFEKTIVNI OTPAD 

Spremište za opasni otpad (#27) i Spremište za infektivni otpad (#28) planirano je za odlaganje: 

 18 OTPAD KOJI NASTAJE KOD ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI I ŽIVOTINJA I/ILI SRODNIH 
ISTRAŽIVANJA (osim otpada iz kuhinja i restorana koji ne potječe iz neposredne zdravstvene zaštite) 

 18 01 otpad od njege novorođenčadi, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti kod ljudi 
 18 02 otpad od istraživanja, dijagnosticiranja, liječenja ili prevencije bolesti u životinja 
 18 02 01 oštri predmeti (osim 18 02 02*) 
 18 02 02* ostali otpad čije sakupljanje i odlaganje podliježe specijalnim zahtjevima radi 

prevencije infekcije 
 18 02 03 otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije 

infekcije 
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 18 02 05* kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže 
 18 02 06 kemikalije koje nisu navedene pod 18 02 05* 
 18 02 07* citotoksici i citostatici 
 18 02 08 lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07* 

 

2.2.2 Očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa 
Ponašanje osoba u građevini biti će riješeno kućnim redom i procjenom rizika. 

 

2.2.3 Očekivana vrsta, količine i smještaj eksplozivnih tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su u 
tehnološkom procesu 

U objektu se ne skladište i ne koriste se eksplozivne tvari. 

 

2.2.4 Očekivana vrsta, količina i svojstva eksplozivnih smjesa 
Ne očekuje se pojava eksplozivnih smjesa. 

 

2.2.5 Očekivana zaposjednutost osobama 
Zaposjednutost je određena sukladno Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine 
moraju zadovoljiti u slučaju požara: 

 
 

2.2.6 Podaci o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara  
Na predmetnoj lokaciji postoji mogućnost neposrednog priključka na javnu prometnicu, koji će se koristiti kao 
kolni prilaz i vatrogasni pristup. 

Udaljenost predmetne lokacije od nadležne vatrogasne postrojbe – JVP Nova Gradiška je 0,8 km. 

Sustav grijanja, hlađenja i ventilacije u predmetnoj građevini je prikazan u sklopu glavnog Projekta strojarskih 
instalacija. 

redni 
broj

Vrsta prostora
površina 

(m2)

Zaposjednutost 
prostora (m2 po 

osobi)

Ukupna 
zaposjednutost 
prostora (broj 

osoba)
PS1 Patologija

1 Javno dostupan prostor 55,73 2,8 20
2 Uredski prostor 21,66 9,3 3
3 Prostor samo za zaposlene 110,84 - 4

UKUPNI BROJ OSOBA U POŽARNOM SEKTORU 27

PS3 Garaža
1 Garaža 44,24 - 12

UKUPNI BROJ OSOBA U POŽARNOM SEKTORU 12

PS4 Tehnička služba
1 Dnevni boravak 11,07 9,3 2

UKUPNI BROJ OSOBA U POŽARNOM SEKTORU 2

41UKUPNI BROJ OSOBA U GRAĐEVINI
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2.2.7 Podaci o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine 
Građevinska čestica ima izravan izlaz na prometnicu s južne strane. Glavnim projektom je predviđen priključak 
na javnu prometnu površinu preko postojećeg pristupa. 

 

2.2.8 Podaci koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara 
Sustavna zaštita od požara građevine podrazumijeva organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za 
otklanjanje opasnosti od nastanka požara u građevini, rano otkrivanje požara u građevini, obavješćivanje 
korisnika građevine o izbijanju požara, sprječavanje širenja požara i dima u građevini te učinkovito gašenje 
požara u građevini, sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom građevine, sprječavanje i smanjenje 
štetnih posljedica požara u građevini. 

Visina najviše etaže na kojoj ljudi rade i borave unutar građevine je veća od 9 m u odnosu na najnižu kotu 
okolnog terena. 

Prema zahtjevima vatrootpornosti konstrukcije i elemenata zgrade, predmetna građevina se svrstava u 
podskupinu ZPS 3 - zgrade koje sadrže do tri nadzemne etaže s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi do 
7,00 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija 
ugroženih osoba, u kojima se okuplja manje od 300 osoba. 

Otpornost na požar građevinskih elemenata i klasa vatrootpornosti materijala će se odrediti sukladno 
Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara. 

Sukladno Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od 
požara, predmetna građevina spada u IV. Kategoriju. 

Građevina će biti podijeljena u 5 požarnih sektora: 

 
 

Pristup vatrogasnoj tehnici i gašenje požara biti će omogućeno sa vatrogasnog pristupa s južne strane 

Potrebno je predvidjeti dovoljan broj požarnih aparata za početno gašenje požara sukladno namjeni prostora i 
požarnom opterećenju. Najveća moguća udaljenost dva protupožarna aparata ne smije biti veća od 25 m. 

Oznaka 
požarnog 

sektora
Namjena požarnog sektora

Površina 
(m2)

PS1 Patologija 187,83
Prizemlje 187,83

PS2
Priručno skladište 

zapaljivog materijala
4,39

Prizemlje 4,39

PS3 Garaža 74,25
Prizemlje 74,25

PS4 Tehnička služba 95,04
Prizemlje 95,04

PS5 Otpad 29,70
Prizemlje 29,70



RIVET PROJEKT d.o.o. 
Trg Kralja Tomislava 11 
HR-35400 Nova Gradiška 

REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE 
NAMJENE (ZDRAVSTVENA USTANOVA) – dogradnja 

mrtvačnice i patološko/citološkog laboratorija (P) 

ZOP  71-1124 
TD  71-1124-A 

ARHITEKTONSKI PROJEKT Nova Gradiška, studeni 2024. 
 

2.2  Prikaz svih primjenjivih mjera zaštite od požara  str. IV-5 
 

 

Potrebno je predvidjeti izvođenje sigurnosne rasvjete – antipanične rasvjete i sigurnosne rasvjete putova 
evakuacije u Glavnom projektu. 

Projektom elektroinstalacija potrebno je predvidjeti: 

- Električni kabeli moraju biti atestirani, te kada se zapale ne smiju podržavati gorenje, 
- Električni kabeli moraju biti osigurani osiguračima, da ne može doći do nastanka požara uslijed 

kratkog spoja ili preopterećenja, 
- Električna oprema mora biti pravilno dimenzionirana da ne može doći do pregrijavanja, 
- Sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova se mora izvoditi isključivo u kućištima i razdjelnicima, 
- Razvodni ormari moraju biti postavljeni na pristupačnom mjestu i moraju imati glavnu sklopku za 

dovod instalacije u bez naponsko stanje, 
- Sve metalne mase moraju biti povezane u sustav uzemljenja. 

U slučaju nastanka požara nužno je prethodno isključiti dovod električne energije, ako se požar gasi vodom. 

 

2.2.9 Podaci o sustavnoj zaštiti od požara 
 

POPIS PROPISA I NORMI I DRUGIH IZVORA INFORMACIJA 

 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), 
 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), 
 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22), 
 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 126/21), 
 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12), 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 

61/12),  
 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara 

(NN 62/94, 32/97), 
 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13), 
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), 
 Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (NN 5/02), 
 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10, 153/13), 
 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti  

(NN 78/13, 153/13), 
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20), 
 Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16), 
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11), 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 

(NN 29/13 i 87/15), 
 Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (Sl. lista 38/89, izmjene i 

dopune NN 53/91, 69/97), 
 Norme HRN DIN 4102, dio1, dio 4, HRN EN 54, HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (dio 1 i 2), HRN DIN 

14 650 - 1, 2 i 3, HRN DIN 14 651, HRN DIN 14 652, HRN DIN 14 653, HRN DIN 14 654, 14 655, HRN 
DIN 14 678, HRN DIN 3222, HRN DIN 18232 dio 5 i 6, HRN EN 1991-1-2:2012, 
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 GRETENER prilagođen Hrvatskom zakonodavstvu: Metoda procjene ugroženosti od požara Verzija 
4.01 - Autori: Leš, D.,Merćep, M.,Brlečić,D. (VoxViva) – osnova  Método de Gretener; Autor: Mário José 
de Magalhães Macedo; ISBN:978-989-642-169-4 

 

 

2.2.10 Požarno opterećenje 
 

Proračunska vrijednost požarnog opterećenja određena je prema HRN EN 1991-1-2:2012. 

 

 

Karakteristična vrijednost gustoće požarnog opterećenja u požarnim sektorima PS2 i PS5 određena je 
procjenom vrste i količine robe u spremištima: 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Požarni 
sektor

Namjena požarnog sektora
qm 

(MJ/m2)
Površina 

(m2)

PS2
Priručno skladište zapaljivog 

materijala
1200,64 4,39

Vrsta robe
Obujam 

uskladištene 
robe (m3)

qm 
(MJ/m3)

Q (MJ)
postotak 

zapunjenosti 
skladišta (%)

qm (MJ/m2)

Kemikalije laboratorijske 4,9168 1340,00 6588,51

6588,51 80,00% 1200,64

Požarni 
sektor

Namjena požarnog sektora
qm 

(MJ/m2)
Površina 

(m2)
PS5 Otpad 1600,00 29,70

Vrsta robe
Obujam 

uskladištene 
robe (m3)

qm 
(MJ/m3)

Q (MJ)
postotak 

zapunjenosti 
skladišta (%)

qm (MJ/m2)

Otpad 23,76 2500,00 59400,00

59400,00 80,00% 1600,00
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Proračunska vrijednost požarnog opterećenja određuje se prema formuli: 

 
Faktor aktivnih mjera za borbu protiv požara određen je u sljedećoj tablici: 

 
 

Karakteristike požarnih sektora dane su u sljedećoj tablici: 

 
 

U sljedećoj tablici izračunata je proračunska vrijednost požarnog opterećenja: 

 
 

Automatski sustavi gašenja vodom 
δqn1

1,00

Neovisna opskrba vodom 
δqn2

1,00

Otkrivanje požara toplinom i alarm 
δqn3

1,00

Otkrivanje požara dimom i alarm 
δqn4

1,00

Automatska dojava vatrogascima 
δqn5

1,00

Zaposlene vatrogasne jedinice 
δqn6

1,00

Vatrogasne jedinice na drugom mjestu 
δqn7

0,78

Sigurnosni pristupni putovi 
δqn8

1,00

Uređaji za gašenje 
δqn9

1,00

Sustav odimljavanja 
δqn10

1,00

Faktor aktivnih mjera za borbu protiv požara
δqn=?δni

0,78

Namjena požarnog sektora
Oznaka 

požarnog 
sektora

Referentna 
površina 

(m2)

gustoća 
požarnog 

opterećenja
qfk (MJ/m2)

Patologija PS1 187,83 300,00
Priručno skladište zapaljivog 

materijala
PS2 4,39 1200,64

Garaža PS3 74,25 200,00
Tehnička služba PS4 95,04 700,00

Otpad PS5 29,7 1600,00

Oznaka 
požarnog 

sektora

PS1

PS2

PS3
PS4
PS5

faktor 
gorenja 

m

Opasnost 
nastanka 

požara prema 
ploštini poda Af

δq1

Opasnost 
nastanka 

požara prema 
namjeni 
prostora

δq2

Faktor aktivnih 
mjera za borbu 

protiv požara
δqn

Proračunsko 
požarno 

opterećenje
qfd (MJ/m2)

0,80 1,39 1,44 0,78 374,56

0,80 1,10 1,44 0,78 1186,73

0,80 1,19 1,00 0,78 148,21
0,80 1,22 1,00 0,78 534,87
0,80 1,11 1,44 0,78 1593,48
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Zaključno, vrijednosti proračunskog požarnog opterećenja je sumirana u nastavku: 

 
 

2.2.11 Spomenička svojstva kulturnog dobra koja se štite s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog 
zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može 
nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva 

Građevina nije kulturno dobro. 

 

2.2.12 Zatečena i buduća svojstva zaštite od požara postojeće građevine u odnosu na zahtijevane elemente 
pristupačnosti s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara pri 
rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva 

Nema potrebe za odstupanjem od ispunjenja temeljnog zahtjeva zaštite od požara. 

 

2.2.13 Značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja načina sprječavanja širenja 
vatre na susjedne građevine (određivanje sigurnosne udaljenosti ili požarno odjeljivanje) u glavnom 
projektu građevine 

U neposrednoj blizini nema susjednih građevina. 

 

2.2.14 Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na tehničko rješenje vatrogasnih 
pristupa (brojnost, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

Udaljenost predmetne lokacije od nadležne vatrogasne postrojbe – JVP Nova Gradiška je 0,8 km.  

Vrijeme dolaska vatrogasaca i gašenja požara izračunato je po sljedećim stavkama: 

 Vrijeme reakcije i poziva vatrogascima – 1 - 5 minuta 
 Vrijeme pripreme vatrogasaca – 1 minuta 
 Vrijeme puta do lokacije (prema Google Maps) – 3 minuta (po gustom prometu) 
 Vrijeme do početka gašenja  – 1 minuta 

 

Dolazak vatrogasaca i početak gašenja požara je moguć u periodu od 10 - 15 minuta. 

Do predmetne parcele vode javne asfaltirane prometnice koje su dimenzionirane za sve vrste lakog i teškog 
prometa, pa se stoga može očekivati pravovremena intervencija vatrogasaca. Smještaj vatrogasnog vozila 
moguć je na projektiranoj površini unutar čestice sa pristupom preko kolnog prilaza. 

 

Namjena požarnog sektora
Oznaka 

požarnog 
sektora

Patologija PS1
Priručno skladište zapaljivog 

materijala
PS2

Garaža PS3
Tehnička služba PS4

Otpad PS5

Proračunsko 
požarno 

opterećenje
qfd (MJ/m2)

Kategorija  
požarnog 

opterećenja

374,56 nisko

1186,73 srednje

148,21 nisko
534,87 nisko
1593,48 srednje
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Parking vozila predviđen je na predmetnoj čestici i ne ometa vatrogasni pristup. Vatrogasni pristupi 
odgovarajuće su označeni kako bi se spriječilo zadržavanje vozila koja bi mogla remetiti rad i pristup 
vatrogasnom vozilu. Površine za operativni rad vatrogasnog vozila su smještene na najvećoj udaljenosti 12 
metara od građevine. 

 

2.2.15 Značajke predvidivog načina uporabe građevine, požara koji može nastati u građevini te načina 
napuštanja odnosno spašavanja osoba iz građevine 

Prema zahtjevima vatrootpornosti konstrukcije i elemenata zgrade, predmetna građevina se svrstava u 
podskupinu ZPS 3 - zgrade koje sadrže do tri nadzemne etaže s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi do 
7,00 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija 
ugroženih osoba, u kojima se okuplja manje od 300 osoba. 

 

TEHNIČKO RJEŠENJE OČUVANJA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE GRAĐEVINE U ODREĐENOM 
VREMENU 

Vatrootpornost nosive konstrukcije određena je prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima 
koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara: 

  

Klasa građevine 
(ZPS) 

ZPS3  

1 Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici požarnog odjeljka)   

1.2 suteren, prizemlje i katovi R 60  

2 
Pregradni zidovi između stanova, poslovnih jedinica, prostora 
različite namjene, te evakuacijskih hodnika 

  

2.2 suteren, prizemlje i katovi EI 60  

3 
Zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka i granici parcele  
(REI nosivi zidovi, EI pregradni zidovi) 

  

3.2 ostali zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka 
REI 90 
EI 90 

4 
Stropovi i kosi krovovi stambene ili poslovne namjene s nagibom ne 
većim od 60 stupnjeva prema horizontali 

  

4.1 Stropovi iznad zadnjeg kata R 30  

 

TEHNIČKO RJEŠENJE IZLAZNIH PUTEVA ZA SPAŠAVANJE OSOBA 

Evakuacija će se vršiti prema priloženim nacrtima prema sigurnom prostoru izvan građevine.  

Najveća duljina evakuacijskog puta na nijednom mjestu nije duža od 40 metara do otvorenog sigurnog 
prostora izvan požarnog sektora. 

 



RIVET PROJEKT d.o.o. 
Trg Kralja Tomislava 11 
HR-35400 Nova Gradiška 

REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE 
NAMJENE (ZDRAVSTVENA USTANOVA) – dogradnja 

mrtvačnice i patološko/citološkog laboratorija (P) 

ZOP  71-1124 
TD  71-1124-A 

ARHITEKTONSKI PROJEKT Nova Gradiška, studeni 2024. 
 

2.2  Prikaz svih primjenjivih mjera zaštite od požara  str. IV-10 
 

 

Svijetla širina vrata na evakuacijskom putu mora biti najmanje od 0,90 metra, osim u prostorima u kojima se 
okuplja manje od 50 osoba, kad mora iznositi najmanje 0,80 metra. 

Preporuka je predvidjeti izvođenje sigurnosne rasvjete – antipanične rasvjete i označavanje evakuacijskih 
pravaca u prostoru stubišta. 

Kod definiranja izlaznih puteva primjenjuje se pravilo tehničke prakse (NFPA 101) i Pravilnik o otpornosti na 
požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara. 

Evakuacija se vrši prema priloženim tlocrtima sa planom evakuacije. 

Broj i dimenzija izlaza u skladu je sa brojem pretpostavljenih korisnika i osigurava sigurno izlaženje na okolni 
teren. Osiguran je dovoljan broj izlaza (2) prema broju ljudi u prostoru (<500). 

U požarnim sektorima PS2 i PS5 nema prisutnih osoba, te je osiguran 1 izlaz. 

Evakuacijski putovi moraju tijekom eksploatacije građevine uvijek biti čisti i prohodni (ne smiju biti zakrčeni) te 
vidljivo označeni oznakama i natpisima koje upućuju prema izlazu. 

Podloge oznaka koje označavaju putove evakuacije moraju biti zelene boje, dok natpisi na zelenim podlogama 
oznaka putova evakuacije moraju biti bijele boje sukladno HRN ISO 3864-1 (Grafički simboli -- Boje i znakovi 
sigurnosti -- 1 dio :Načela oblikovanja znakova sigurnosti i sigurnosnih oznaka), HRN ISO 3864-4 (Grafički 
simboli -- Boje i znakovi sigurnosti -- 4 dio: Kolorimetrijska i fotometrijska svojstva materijala za znakove 
sigurnosti). 

 

 

TEHNIČKO RJEŠENJE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VATRE I DIMA UNUTAR GRAĐEVINE 

Sukladno Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od 
požara, predmetna građevina spada u IV. Kategoriju. 

Građevina će biti podijeljena u 5 požarnih sektora. 

 

 

TEHNIČKO RJEŠENJE GRANICA POŽARNIH I DIMNIH SEKTORA (SVOJSTAVA OTPORNOSTI NA 
POŽAR I/ILI REAKCIJE NA POŽAR TE NAČIN IZVEDBE ILI UGRADNJE ELEMENATA GRAĐEVINE KOJI 
SE NALAZE NA GRANICAMA POŽARNIH I DIMNIH SEKTORA – ZIDOVI, VRATA, ZAKLOPCI, BRTVE, 
PREMAZI I DRUGO) U GLAVNOM PROJEKTU GRAĐEVINE 

Radi sprječavanja horizontalnog prenošenja požara preko prozora i drugih otvora na pročelju zgrade, lijevo i 
desno od sredine zida koji je na granici požarnog odjeljka grade se zidovi iste otpornosti na požar kao i zid na 
granici požarnog odjeljka, svaki u širini od najmanje 1,00 metar ili jednostrano na jednu stranu tako da ukupna 
dužina iznosi 2,00 metra, osim za građevine skupine ZPS2, ZPS3 i ZPS4, gdje ta ukupna udaljenost može 
iznositi 1,00 m. 

Kod zgrada razvedenog tlocrta kod kojih se požarni odjeljci spajaju pod kutom jednakim ili manjim od 135º, 
radi sprječavanja horizontalnog prijenosa požara iz jednog požarnog odjeljka na drugi preko kutnog spoja, 
grade se zidovi iste otpornosti na požar kao i zid na granici požarnog odjeljka u duljini od 5,00 metara mjereno 
od unutarnjeg kuta u kojem se spajaju požarni odjeljci. Za zgrade podskupine ZPS2, ZPS3 i ZPS4 dopušta se 
duljina od 3,00 metra. 
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Pregradne konstrukcije 

 zidovi na granici požarnih odjeljaka otpornosti na požar minimalno 90 minuta, 
 stropovi na granici požarnih odjeljaka otpornosti na požar minimalno 90 minuta, 
 sve vertikalne instalacijske šahtove (okna, kanale) za vođenje raznih instalacija (ventilacijskih i 

klimatizacijskih sustava i sl.) na granicama požarnih odjeljaka potrebno je projektirati otporne na požar 
minimalno 90 minuta (EI 90), 

 vrata izvedena u zidovima požarnih odjeljaka moraju imati ugrađen mehanizam za samo zatvaranje 
atestiran prema HRN EN 1154:2008. Protupožarna vrata moraju biti certificirana kao tipski proizvod, od 
strane ovlaštene Ustanove po važećoj normi. 

 

Zatvaranje otvora u zidu, podu ili stropu pri polaganju kabela na granici požarnog odjeljka te drugim mjestima 
na kojima se postavljaju zahtjevi u pogledu otpornosti na požar izvodi se odgovarajućim vatrootpornim 
brtvama, vatrootpornom uvodnicama, vatrootpornim jastučićima, vatrootpornim mortom i vatrootpornim 
pločastim zaporom i slično, koji moraju osigurati istu klasu otpornosti na požar kao i pripadne građevinske 
konstrukcije (zid, pod i strop). 

Sprečavanje širenja požara i dima na susjedni požarni odjeljak preko prodora instalacijskih kanala na granici 
požarnog odjeljka postiže se: 

 ugradnjom cijevnih barijera (protupožarnih obujmica) pregrada na mjestu ulaska cjevovoda ili kabelskog 
kanala u konstrukciju koja omeđuje požarni odjeljak čija je otpornost nas požar i/ili dim jednaka 
otpornosti na požar te konstrukcije ili je za jedan stupanj manja ali ne manje od E 30, 

 oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom čija je reakcija na požar i/ili dim ista kao i 
konstrukcija kroz koju prolazi, 

 polaganjem cjevovoda u okna i kanale čije stjenke imaju otpornost na požar i/ili dim kao i konstrukcija 
kroz koju prolazi. 
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U slučaju da ventilacijski kanali prolaze kroz vatrootporne zidove ili stropove koji odvajaju različite požarne 
odjeljke potrebno je u kanalima na granicama požarnih odjeljaka ugraditi protupožarne zaklopke ili 
protupožarne zračne ventile, a koji se moraju zatvoriti pri povećanoj toplini, što mora biti definirano u Projektu 
strojarskih instalacija. 

Isto tako u slučaju da se izvode ventilacijski otvori na vatrootpornim zidovima ili stropovima između različitih 
požarnih odjeljaka potrebno je na otvorima ugraditi protupožarne zračne ventile ili protupožarne 
ekspandirajuće rešetke ili protupožarne zaklopke otporne prema požaru, koje odvajaju požarne odjeljke, a koji 
se moraju zatvoriti pri povećanoj toplini. 

Za vanjske izolacije, obloge, parne brane, folije i slične obloge cijevi i kanala moraju se koristiti negorivi 
građevni proizvodi (reakcije na požar A1 ili A2-s1,d0), a iznimno, kad je u građevini predviđen automatski 
sustav za gašenje požara i teško gorivi građevni proizvodi (reakcije na požar najmanje C-s3, d2), sukladno 
HRN EN 13501-1. 

Prethodno navedeno ne primjenjuje se u slučaju kad: 

 cjevovodi i kanali ne prolaze kroz prostore evakuacijskih putova, 
 cjevovodi i kanali nisu izvedeni iznad spuštenih stropova koji štite nosivu konstrukciju od požara, osim 

kada imaju dokazanu otpornost na požar koja mora biti ista ili veća od one koju ima spušteni strop. 

 

 

REAKCIJA NA POŽAR GRAĐEVINSKIH ELEMENATA 

PROČELJA  

Građevni dijelovi ZPS3 

Toplinski kontaktni sustav pročelja   

Klasificirani sustav  D-d1  
ili 

Sastav slojeva sa sljedećim klasificiranim komponentama 
  
  

– pokrovni sloj  D  
– izolacijski sloj  C  

 

 

UNUTARNJE ZIDNE OBLOGE I ZAVRŠNI SLOJEVI    

Građevni dijelovi ZPS3  

Unutarnje zidne obloge, izuzimajući evakuacijske putove   

Klasificirani sustav  D  
ili 

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 
  
  

– obloga  D 
ili 

B  
– izolacija  C D 
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UNUTARNJE ZIDNE OBLOGE I ZAVRŠNI SLOJEVI    

Građevni dijelovi ZPS3  

Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima   

Klasificirani sustav C  
ili 

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 
  
  

– obloga C  
ili  

A2  
– potkonstrukcija A2  A2  

– izolacija B  D  

Unutarnji završni slojevi zida unutar evakuacijskih putova   

– hodnici C-s1,d0 
 

 

 

GRAĐEVNI PROIZVODI ZA PODOVE I STROPOVE    

Građevni dijelovi ZPS3 

Podne obloge na evakuacijskim putovima   

– hodnici Cfl-s1  
Podne obloge u neizgrađenim dijelovima potkrovlja Dfl  

Podne konstrukcije   

Klasificirani sustav  D  
ili 

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 
  

Nosivi dio C 
ili  

C 
Izolacijski sloj C D 

Konstrukcije ispod neobrađene stropne ploče uključujući i 
pričvršćenja izuzev stropne obloge 

  

Klasificirani sustav  D-d0  
ili 

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 
  

Potkonstrukcija  A2 
ili  

A2 
Izolacijski sloj B-d0  D  

Obloga ili spušteni strop C-d0 B-d0 

Stropne obloge na evakuacijskim putovima   

– hodnici C-s1, d1 
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KROVOVI  

Konstrukcija ZPS 3 

Ravni krovovi  

Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm šljunka ili istovrijednog materijala   

– Izolacija (hidroizolacija i slično) E  
– Toplinska izolacija*  D  

Kad gornji sloj ne odgovara prethodnoj točki   

– Izolacija  
BKROV 

(t1) 
– Toplinska izolacija*  E  

 

 

2.2.16 Tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gašenje požara 
 

 
 

STABILNI SUSTAVI ZA AUTOMATSKO GAŠENJE POŽARA 

Nije potrebno izvoditi stabilne sustave vatrodojave, duljina puta evakuacije je manja od 40 m. 

 

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA 

Nije potrebna – kategorija ugroženosti je IV., zaposjednutost je manja od 50 osoba. 

 

VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA 

Nije potrebna – kategorija ugroženosti je IV. 

 

APARATI ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA 

Vrsta vatrogasnog aparata određuje se prema vrsti požara koji može nastati u prostoru koji se štiti (tip A,B,C i 
E za prah) odnosno (tip B,C i E za CO2). Najveća udaljenost između mjesta na kojima je smješten vatrogasni 
aparat i mjesta na kojem se može zateći osoba u slučaju požara ne smije biti veća od 25 m.  

 

Požarni 
sektor

Namjena požarnog 
sektora

Broj 
e taža

Površina 
(m2)

Ukupno 
specifično 
požarno 

opterećenje q 
(MJ/m2)

Predviđene mjere zaštite  od 
požara

PS1 Patologija 1 187,83 374,56 - aparati

PS2
Priručno skladište 

zapaljivog materijala
1 4,39 1186,73 - aparati

PS3 Garaža 1 74,25 148,21 - aparati
PS4 Tehnička služba 1 95,04 534,87 - aparati
PS5 Otpad 1 29,70 1593,48 - aparati
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Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama čija je površina veća od 50 m2 mora se označiti 
naljepnicom najmanjih dimenzija 150x150 mm, s oznakom vatrogasnog aparata. 

 
 

Broj i količina vatrogasnih aparata odredit će se u skladu sa Pravilnikom o vatrogasnim aparatima  (NN 101/11 
i 74/13). 

 
Odabrani aparati mogu pogasiti tipska žarišta 43A, 233B i C. 

Aparate je potrebno redovito servisirati u skladu sa rokovima iz Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih 
aparata. Aparate je potrebno postaviti na lako uočljiva i trajno pristupačna mjesta uz zid, a najviše do 1,5 m 
iznad tla. 

Smještaj aparata je prikazan u grafičkom dijelu ovog projekta. Aparat za požarni sektor PS2 se nalazi u 
susjednom požarnom sektoru pored vrata. 

 

TEHNIČKO RJEŠENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA 

Nije predviđena ugradnja stabilnih sustava za dojavu, duljina puta evakuacije je manja od 40 m. 

 

TEHNIČKO RJEŠENJE STABILNIH SUSTAVA ZA HLAĐENJE U SLUČAJU POŽARA 

Nije predviđeno 

 

TEHNIČKO RJEŠENJE STABILNIH SUSTAVA ZA DETEKCIJU ZAPALJIVIH PLINOVA I PARA 

Nije predviđeno 

 

ODREĐIVANJE ZONA OPASNOSTI OD EKSPLOZIVNIH PLINOVA, PARA, PRAŠINA I MAGLICA ILI 
EKSPLOZIVNIH TVARI 

Predmetnim zahvatom nije predviđena uporaba eksplozivnih tvari i smjesa. 

Oznaka 
požarnog 

sektora

Namjena požarnog 
sektora

Površina ugroženost Broj JG
Broj i vrsta 

vatrogasnog 
aparata

PS1 Patologija 187,83 srednja 24 2 x S6 (12 JG)

PS2
Priručno skladište 

zapaljivog materijala
4,39 velika 12 1 x S6 (12 JG)

PS3 Garaža 74,25 srednja 18 2 x S6 (12 JG)
PS4 Tehnička služba 95,04 srednja 18 2 x S6 (12 JG)
PS5 Otpad 29,70 velika 12 1 x S6 (12 JG)
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TEHNIČKO RJEŠENJE PROTUEKSPLOZIJSKI ZAŠTIĆENIH ELEKTRIČNIH I DRUGIH UREĐAJA I 
OPREME TE PROTUEKSPLOZIJSKI IZVEDENIH INSTALACIJA 

U predmetnoj građevini nije predviđena ugradnja protueksplozijskih zaštićenih električnih i drugih uređaja i 
opreme te protueksplozijski izvedenih instalacija. 

Projekt instalacije grijanja mora sadržavati rješenja kojima se provode mjere zaštite od požara i eksplozije, i to: 

- Cijevi za transport plina do potrošača moraju biti nepropusne od materijala odgovarajuće čvrstoće i 
korozijske otpornosti na plin, te s vanjske strane moraju biti površinski antikorozivno zaštićene 

- Plinovod se u radnim prostorijama cijelom trasom vodi nadzemno 
- Nakon gotovosti instalacije, a prije nanošenja površinske zaštite vrši se ispitivanje na čvrstoću i 

nepropusnost 

Projektom elektroinstalacija potrebno je predvidjeti: 

- Električni kabeli moraju biti atestirani, te kada se zapale ne smiju podržavati gorenje 
- Električni kabeli moraju biti osigurani osiguračima, da ne može doći do nastanka požara uslijed kratkog 

spoja ili preopterećenja 
- Električna oprema mora biti pravilno dimenzionirana da ne može doći do pregrijavanja 
- Sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova se mora izvoditi isključivo u kućištima i razdjelnicima 
- Razvodni ormari moraju biti postavljeni na pristupačnom mjestu i moraju imati glavnu sklopku za dovod 

instalacije u bez naponsko stanje 
- Sve metalne mase moraju biti povezane u sustav uzemljenja 

U slučaju nastanka požara nužno je prethodno isključiti dovod električne energije, ako se požar gasi vodom. 

 

TEHNIČKO RJEŠENJE PROVJETRAVANJA I VENTILACIJE PROSTORA KOJI POTENCIJALNO MOGU 
BITI UGROŽENI EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM 

U predmetnoj građevini se u fazi uporabe ne očekuje pojava eksplozivne atmosfere te se ne predviđaju 
prostori koji potencijalno mogu biti ugroženi eksplozivnom atmosferom. 

U predmetnoj građevini nije predviđeno skladištenje zapaljivih tekućina i plinova. 

 

TEHNIČKO RJEŠENJE VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE ZA ODVOĐENJE TOPLINE I DIMA U SLUČAJU 
POŽARA 

Nije potrebno. 

 

TEHNIČKO RJEŠENJE NAPAJANJA SIGURNOSNIH SUSTAVA 

U slučaju ispada mrežnog napajanja za sigurnu evakuaciju osoba predviđena je sigurnosna rasvjeta u nuždi. 
Sigurnosna rasvjeta u nuždi sastoji se od pomoćne rasvjete i panik rasvjete. 

Protupanična rasvjeta napajati će se iz vlastitih baterija smještenih u samoj svjetiljci, autonomije minimalno 1 
sat.  
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2.2.17 Značajke požara koji može nastati uslijed predvidivog načina korištenja građevine, požarne opasnosti i 
požarnog opterećenja pojedinih prostora u građevini te neispravnosti predvidivih funkcionalno-
tehničkih sklopova građevine koji mogu prouzročiti nastajanje i omogućiti širenje požara (električne i 
strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i ložišta), koje 
utječu na tehničko rješenje dano u glavnom projektu građevine 

Elektroinstalacije se moraju izvesti u skladu sa odredbama Tehničkog propisa za niskonaponske električne 
instalacije (NN 5/10). 

Tehnička svojstva niskonaponskih električnih instalacija postižu se projektiranjem i izvođenjem istih u skladu s 
Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10), dok se očuvanje tehničkih svojstava 
postiže održavanjem električnih instalacija u skladu s odredbama navedenog tehničkog propisa. 

U Projektu električnih instalacija potrebno je predvidjeti mogućnost isklopa električne instalacije u opasnosti, 
odnosno u slučaju potrebe vatrogasne intervencije i gašenja požara vodom u predmetnoj građevini (tipkalo za 
isključenje ili glavna sklopka (prekidač) za isključenje ili sl.) te opisati tehničko rješenje, sukladno odredbama 
Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10). 

Prodori električnih instalacija koji prolaze kroz granice požarnih odjeljaka moraju se štititi vatrootpornim 
elementima otpornim na požar kao i granica požarnog odjeljka kroz koju prolaze ili za jedan stupanje manje 
otpornosti ali ne manje od EI 15. 

Predviđa se izvođenje sustava zaštite od djelovanja munje na građevini. Sustav zaštite od djelovanja munje na 
građevini potrebno je projektirati sukladno odredbama Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja 
munje na građevinama (NN 87/08, 33/10). 

Potrebno je izvesti uzemljenje svih metalnih masa i izjednačivanje potencijala svih dostupnih vodljivih dijelova 
(cjevovodi, konstrukcije, oprema i sl.) povezivanjem na glavnu sabirnicu za uzemljenje i sekundarne sabirnice 
za izjednačivanje potencijala u predmetnoj građevini, odnosno povezivanjem istih na uzemljivač u temelju 
građevine. 

 

Izvori i uzroci požara u građevini mogu biti različitog porijekla i najčešće su posljedice: 

- dispozicije prostora u građevini s obzirom na mogućnost evakuacije, 
- konstruktivnog sustava i materijala za izvedbu građevinskog dijela i pratećih energetskih instalacija, 
- neadekvatnog održavanja građevine i instalacija, 
- elementarnih nepogoda, ratnog razaranja i sl., 
- nepostojanja uređaja i sprava za gašenje i nedovoljne obučenosti korisnika za gašenje požara. 

Osnovna načela zaštite od požara usmjerena su na: 

- Pravilan odabir građevinskih materijala u pogledu njihova ponašanja u požaru, odnosno reakcije na 
vatru, koja obuhvaća: gorivost, zapaljivost, brzinu širenja plamena, gorivo kapanje, otpadanje gorućih 
dijelova, gustoću dima, toksičnost dimnih plinova i sl., 

- Pravilan odabir građevinskih elemenata i konstrukcija u pogledu njihove otpornosti na požar, pod čim se 
podrazumijeva svojstvo građevinske konstrukcije da tijekom određenog vremena očuva svoju nosivu 
funkciju, cjelovitost i toplinsku izolaciju, 

- Pravilno projektiranje građevine u pogledu njezine podjele u sektore, 
- Pravilno projektiranje izlaznih putova za evakuaciju ugroženih osoba. 
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Svi navedeni utjecaji daju kriterij za određivanje veličine požarne opasnosti temeljem čega se utvrđuju 
konačne mjere zaštite. 

Za vrijeme građenja potrebno je graditi u skladu s projektom uz poduzimanje svih potrebnih mjera zaštite. Za 
vrijeme uporabe građevine potrebno je osigurati ispravnost vatrogasnih aparata te energetskih i drugih 
instalacija, kao i provođenje preventivne zaštite od požara. 

Prilikom uporabe građevine najčešće se može javiti požar: 

- Klasa A – požar krutih materijala koji sagorijevaju plamenom i žarom (drvo, papir, tkanine i sl.). Požari 
klase A se najbolje gase vodom. 

 

2.2.18 Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smještaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i postupanje u 
slučaju opasnosti od požara kao i oznaka opasnosti 

Korisnik prostora dužan je provoditi sva periodična ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti instalacija i uređaja, 
a u vremenskim intervalima definiranim posebnim zakonskim propisima. Sva ispitivanja potrebno je provesti od 
strane ovlaštenih pravnih osoba. 

U skladu sa zakonskim rokovima i internim pravilnicima potrebno je redovito raditi sljedeća ispitivanja: 

- Aparati za početno gašenje požara, 
- Gromobranska instalacija, 
- Električne instalacije. 

 

Osoba koja će skrbiti o zaštiti od požara mora imati položen stručni ispit za obavljanje poslova za zaštitu od 
požara  sukladno kategorizaciji objekta u kategoriju ugroženosti od požara. 

Prilikom tehničkog pregleda investitor i izvođač dužni su pribaviti dokaze kvalitete ugrađenih materijala i 
uređaja sa gledišta zaštite od požara: 

- Da ugrađeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrđene u projektnoj dokumentaciji, 
- Dokaz o ispravnosti gromobranske instalacije, 
- Dokaz o ispravnosti električne instalacije, 
- Dokaz o ispravnosti i funkcionalnosti sustava za isključenje napajanja el. Energijom, 
- Sve jamstvene listove, ateste i certifikate ugrađenog materijala i opreme, zajedno sa svim uputama za 

uporabu i održavanje izvedenih instalacija. 

 

2.2.19 Zahtjevi za smještaj osoba, uređaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne službe 
U predmetnoj građevini nije predviđena vatrogasna služba. U slučaju požara nadležna je Javna Vatrogasna 
postrojba Nova Gradiška. 

 

2.2.20 Mjere zaštite od požara kod građenja 
U tijeku građenja na gradilištu, a gdje postoji opasnost od požara potrebno je stalno provoditi zaštitne mjere u 
skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i Pravilnikom o mjerama zaštite od požara kod građenja. Kako bi se 
spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje potrebno je planirati i 
provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i izvan radnog vremena: 
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- mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska službe i drugo),  
- mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 
- mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe građenja 

(pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 
- mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju potrebnih 

mjera zaštite od požara, 
- osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i 

spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 
- odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se 

odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata 
gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), 
grijanje i hlađenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo, 

- odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, 
ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo), 

- mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – elektrolučno ili 
autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je 
varenje ljepenke kod hidroizolaterskih radova, skidanje boja plamenikom i slično), 

- mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara (vode, 
pijeska i drugo), 

- mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara 
(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo), 

- mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 
- mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa natopljenih 

otapalima i slično), 
- mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja 
-  mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 
- način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara. 

 

2.2.21 Zaključak o ispunjenju temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju požara 
Na temelju čl.28. i čl.51. Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 
daje se zaključak o ispunjenju temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju požara u svim dijelovima glavnog 
projekta: 

 

- MAPA 1 – arhitektonski projekt: 
o odabrani materijali zadovoljavaju zahtijevana svojstva, 
o priložen je plan evakuacije i smještaj sredstava za početno gašenje požara, 
o u situaciji je prikazan smještaj građevine i potreban položaj smještaja vatrogasne tehnike. 

 
 

- MAPA 2 – građevinski projekt konstrukcije: 
o dokazana je potrebna postojanost i cjelovitost nosive konstrukcije. 
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- MAPA 3 – građevinski projekt vodovoda i odvodnje: 

o sve instalacije su projektirane sukladno važećoj zakonskoj regulativi, posebnim uvjetima i 
uvjetima priključenja, 
 
 

- MAPA 4 – projekt strojarskih termotehničkih instalacija: 
o sve instalacije su projektirane sukladno važećoj zakonskoj regulativi, posebnim uvjetima i 

uvjetima priključenja, 
o nakon gotovosti instalacije, a prije nanošenja površinske zaštite vrši se ispitivanje na 

čvrstoću i nepropusnost. 
 
 

- MAPA 5 – projekt elektrotehničkih instalacija: 
o sve instalacije su projektirane sukladno važećoj zakonskoj regulativi, posebnim uvjetima i 

uvjetima priključenja, 
o električni kabeli moraju biti atestirani te kada se zapale ne smiju podržavati gorenje, 
o električni kabeli moraju biti osigurani osiguračima, da ne može doći do nastanka požara 

uslijed kratkog spoja ili preopterećenja, 
o električna oprema mora biti pravilno dimenzionirana da ne može doći do pregrijavanja, 
o sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova se mora izvoditi isključivo u kućištima i 

razdjelnicima, 
o razvodni ormari moraju biti postavljeni na pristupačnom mjestu i moraju imati glavnu 

sklopku za dovod instalacije u bez naponsko stanje, 
o sve metalne mase moraju biti povezane u sustav uzemljenja. 

 

Predmetna građevina zadovoljava temeljni zahtjev sigurnosti u slučaju požara u svim mapama glavnog 
projekta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OVLAŠTENA OSOBA: 

 Siniša Oroz, mag.ing.aedif. 

 

 

U Slavonskom Brodu, studeni 2024. 
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ZOP 71-1124 

TD 71-1124-A 

 

 

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE 
(ZDRAVSTVENA USTANOVA) – dogradnja mrtvačnice i 
patološko/citološkog laboratorija (P) 

 

LOKACIJA: Josipa Jurja Strossmayera 13F 
 Nova Gradiška 
 k.č.br. 1698 
 k.o. Nova Gradiška 
 

INVESTITOR: OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA 
 Josipa Jurja Strossmayera 17A  
 35400 Nova Gradiška 
 

 

 

2.3 Podatci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROJEKTANT: 

 Višnja Lasović-Kožoman, dia. 

 

 

U Novoj Gradiški, studeni 2024. 
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2.3  Podatci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 
 

 

Iskaz ukupnog obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa prema 
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina  

u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN RH 15/19) 

                            

prizemlje a b P h Vb j.m. 
             

 
JAVNA I DRUŠTVENA ZGRADA        

zatvoreni prostor 

42,05 10,80 454,14 3,55 1.612,20 m3 

-0,30 9,60 -2,88 3,55 -10,22 m3 

-0,30 9,60 -2,88 3,55 -10,22 m3 

                            

                        1.591,75 m3 

              

krovište a b P h Vb j.m. 
             

 
JAVNA I DRUŠTVENA ZGRADA        

zatvoreni prostor 

42,05 10,80 454,14 1,10/2 249,78 m3 

-0,30 9,60 -2,88 1,10/2 -1,58 m3 

-0,30 9,60 -2,88 1,10/2 -1,58 m3 

                            

                        246,61 m3 

              

UKUPNI BRUTO OBUJAM JAVNE I DRUŠTVENE GRAĐEVINE 1.838,36 m3 
              

 

 

 

  



RIVET PROJEKT d.o.o. 
Trg Kralja Tomislava 11 
HR-35400 Nova Gradiška 

REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE 
NAMJENE (ZDRAVSTVENA USTANOVA) – dogradnja 

mrtvačnice i patološko/citološkog laboratorija (P) 

ZOP  71-1124 
TD  71-1124-A 

ARHITEKTONSKI PROJEKT Nova Gradiška, studeni 2024. 
 

2.3  Podatci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa  str. V-3 
 

 
              

UKUPAN OBUJAM POSTOJEĆE GRAĐEVINE PO: 
RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU 

KLASA: UP/l-361-03/13-03/8583; URBROJ: 2178/1-16-01/13-17-18 
u Novoj Gradiški, 2. listopada 2017., pravomoćno dana: 27.10.2017. 

              
prizemlje a b P h Vb j.m. 

             
 

JAVNA I DRUŠTVENA ZGRADA        

zatvoreni prostor 10,50 8,80 92,40 3,15 291,06 m3 

                            

natkriveni prostor 10,50 0,65 6,83 1,00 6,83 m3 

                            

                        297,89 m3 

              

krovište a b P h Vb j.m. 
             

JAVNA I DRUŠTVENA ZGRADA        

zatvoreni prostor 10,50 8,80 92,40 
(0,64+ 
1,62)/2 

104,41 m3 

                            

                        104,41 m3 

              

UKUPNI BRUTO OBUJAM POSTOJEĆE GRAĐEVINE 402,30 m3 

              
UKUPNO RAZLIKA OBUJMA ZA NAPLATU KOMUNALNOG DOPRINOSA 1.436,06 m3 

              
 

 

 

 

 

 PROJEKTANT: 

 Višnja Lasović-Kožoman, dia. 

 

 

U Novoj Gradiški, studeni 2024. 
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GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE 
(ZDRAVSTVENA USTANOVA) – dogradnja mrtvačnice i 
patološko/citološkog laboratorija (P) 

 

LOKACIJA: Josipa Jurja Strossmayera 13F 
 Nova Gradiška 
 k.č.br. 1698 
 k.o. Nova Gradiška 
 

INVESTITOR: OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA 
 Josipa Jurja Strossmayera 17A  
 35400 Nova Gradiška 
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GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE 
(ZDRAVSTVENA USTANOVA) – dogradnja mrtvačnice i 
patološko/citološkog laboratorija (P) 

LOKACIJA: Josipa Jurja Strossmayera 13F 
 Nova Gradiška 
 k.č.br. 1698 
 k.o. Nova Gradiška 

INVESTITOR: OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA 
 Josipa Jurja Strossmayera 17A  
 35400 Nova Gradiška 

RAZINA RAZRADE: Glavni projekt 

GLAVNI PROJEKTANT: Višnja Lasović-Kožoman, dipl.ing.arh. 

PROJEKTANT: Višnja Lasović-Kožoman, dipl.ing.arh. 

 

  PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA         
        

A GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI   355.000,00 € 
B VODOVOD I ODVODNJA   35.000,00 € 
C TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE   125.000,00 € 
D ELEKTROINSTALACIJE   85.000,00 € 
  UKUPNO     600.000,00 € 

 PDV (25%)   150.000,00 € 

  SVEUKUPNO     750.000,00 € 
 

 

 PROJEKTANT: 

 Višnja Lasović-Kožoman, dia. 

 

 

U Novoj Gradiški, studeni 2024. 
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 PROJEKTANT: 

 Višnja Lasović-Kožoman, dia. 
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2.5  Tehnički opis arhitektonskog dijela  
 

2.5.1 Oblikovanje i dispozicija prostora 
 

Zgrada javne i društvene najmljene je zdravstvena ustanova – mrtvačnica i patološko/citološki laboratorij s 
pratećim sadržajima, visine jedne etaže (P). Pravokutnog tlocrtnog oblika, najvećih tlocrtnih dimenzija: → 
42,05 x 10,80 m ukupne prekrivene površine zgrade 448,38 m2.  

Prilikom projektiranja oblikovanjem se pazilo da visina krova, kao i visina zgrade budu usklađene s postojećom 
susjednom izgradnjom. Projektirani krov zgrada javne i društvene najmljene je višestrešni kosi krov nagiba 6°. 
Ukupna visina zgrade od kote konačno uređenog terena do krovnog vijenca iznosi 5,09 m, što je ujedno i 
ukupna visina zgrade. Svijetla visina prostora iznosi 285 – 289 cm. 

 

Projektirana zgrada javne i društvene namjene (zdravstvena ustanova): 

Mrtvačnica i patološko/citološki laboratorij je namijenjen za zdravstvenu njegu. Sastoji se od 
mrtvačnice te patološko/citološkog laboratorija s pratećim sadržajima.  

Mrtvačnici se pristupa s južnog pročelja u Prostor za prijem članova obitelji i administrativne poslove, te 
također s južnog pročelja se pristupa Prostoru za preuzimanje i pregled umrlih gdje je i smještena Modularni 
hladnjak (hladnjača) za mrtvačnicu. Iz prostora preuzimanja i pregleda umrlih se pristupa Prostoriji za izlaganje 
umrlih, te Prostoru za obdukciju, nadalje se pristupa Hodniku iz kojeg se ulazi u prostorije za Patološki otpad 
koji ima vanjski izlaz na istočnom pročelju te Priručno skladište za lako zapaljive materijale (kemikalije). Iz 
hodnika mrtvačnice osigurana je veza s Patološko/citološkim laboratorijem odnosno Prostorom prijema, 
pripreme i obrade citoloških uzoraka i tkiva koja je povezana s Prostorom za mikroskopiranje, rezanje, bojanje 
uzoraka i arhiviranje.  

Patološko/citološki odjel ima i zaseban Ulaz za pacijente na zapadnom pročelju iz kojeg se pristupa prostoru 
Čekaonice ili Sanitarnim čvorovima za muške i ženske pacijente. Također iz čekaonice se pristupa ostalim 
prostorijama: Soba voditelja, Soba liječnika, WC osoblja, Tuš osoblja, Dnevni boravak. Iz čekaonice je moguć 
pristup Prostoru prijema, pripreme i obrade citoloških uzoraka i tkiva.  

U sjevernom dijelu zgrade smješteni su popratni sadržaji i spremišta: Garaža s kolnim ulazom na zapadnom 
pročelju i izlazom na istočnom pročelju, Strojarnica, spremište oruđa i materijala s ulaznom na zapadnom 
pročelju, Dnevni boravak tehničke službe i Kupaonica s ulazom na istočnom pročelju, Spremište bolničke 
opreme s ulazom na zapadnom pročelju izlazom na istočnom pročelju, Spremište – reciklaža s ulazom na 
zapadnom pročelju, Opasni otpad, Infektivni otpad s ulazom na sjevernom pročelju. 

 

Sve prostorije unutar zgrade su međusobno funkcionalno povezane. Teren je zaravnat, s blagim padom po 
dužini građevinske čestice od sjevera prema jugu. Položaj zgrade je takav da omogući povoljne uvjete za 
pravilno osvjetljenje i prozračivanje. 
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2.5.2 Konstrukcija i završne obloge 
 

 

TEMELJI 

Temeljenje se izvodi kao plitko na temeljnim trakama ispod nosivih zidova. Iznad temelja se izvode 
nadtemeljni zidovi i podna ploča debljine 15 cm. Svi elementi temelja izvode se od betona C25/30, razreda 
izloženosti XC2 i zaštitnog sloja debljine 40,0 mm na podlozi od mršavog betona ili šljunčanom tamponu. 
Armiraju se rebrastom armaturom B 500B ili armaturom u mrežama B 500A prema projektu konstrukcije.  

 

NOSIVA KONSTRUKCIJA 

Nosiva konstrukcija se izvodi zidanjem, prema pravilima struke i hrvatskim normama, termo blok-opekom 
dimenzija 30/19/19 cm MO 10 u produžnom mortu MM 5 te je povezana i ukrućena horizontalnim i vertikalnim 
AB serklažima. Svi ukrutni elementi nosive konstrukcije izvode se od betona C25/30, razreda izloženosti XC1 i 
zaštitnog sloja debljine 30,0 mm ugradnjom u višestranu glatku oplatu. Armiraju se rebrastom armaturom B 
500B prema Građevinskom projektu konstrukcije. 

 

STROPNA KONSTRUKCIJA 

Međukatna stropna konstrukcija se izvodi kao monolitna AB ploča debljine 16 cm od betona C25/30, razreda 
izloženosti XC1 i zaštitnog sloja debljine 30,0 mm ugradnjom u glatku oplatu. Stropna konstrukcija se oslanja 
na nosive zidane zidove ili AB grede.  

Armira se rebrastom armaturom B 500B ili armaturom u mrežama B 500A prema projektu konstrukcije. 

 

KROVNA KONSTRUKCIJA 

Krovna konstrukcija je višestrešni kosi krov nagiba 6°. Izvodi se kao klasično roženičko krovište. Rogovi se 
oslanjaju na nazidnice koje su sidrene u nadozid i podrožnice koje se oslanjaju na drvene stupove. Na rogove 
se postavlja – kontraletva i štafle, za pokrov pocinčanim trapeznim limom. 

Elemente krovišta izvesti od četinara klase C24, dimenzija prema Građevinskom projektu konstrukcije.  

Odvodnja krovnih voda bit će izvedena preko horizontalnih i vertikalnih oluka iz pocinčanog ili bakrenog lima, 
koji odvode oborinske vode na predmetnu česticu. 

 

PREGRADNI ZIDOVI 

Pregradni zidovi izvode se od pregradne blok opeke, žbukani gips-vapnenom ili vapneno-cementnom žbukom 
ovisno o namjeni prostorije ili od plinobetonskih blokova. Alternativno ih je moguće izvoditi sustavom suhe 
gradnje od gips-kartonskih ploča debljine 1,25 cm, s korištenjem vodootpornih zelenih ploča u mokrim 
čvorovima i korištenjem visoko otpornih dijamant ploča u prostorijama s povećanom količinom ljudi ili opreme. 
GK zidovi se zvučno izoliraju i boje disperzivnim ili poludisperzivnim bojama, ovisno o namjeni prostora. 
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ZAVRŠNA OBRADA ZIDNIH PLOHA 

Unutarnje plohe zidova se obrađuju žbukanjem gips-vapnenom ili vapneno-cementnom žbukom u mokrim 
čvorovima, a sve prema tehničkim propisima i uputama proizvođača. Završna obrada bojanje disperzivnim 
bojama ili opločenje keramičkim pločicama do potrebne visine. 

 

ZAVRŠNA OBRADA PODOVA 

Svi podovi se izvode kao plivajući s toplinskom i zvučnom izolacijom. Završna obrada podova će biti odabrana 
prema funkciji kao i namjeni prostorija.  

U svim zdravstvenim prostorima završna podna obloga su velikoformatne keramičke pločice sa soklom 
prikladne za ugradnju u prostore s povećanim sanitarnim potrebama, alternativno je moguće izvesti podove od 
sanitarnog epoxyda. 

Podovi u pratećim prostorijama (garaža, spremišta…)  se izvodi kao zaribana betonska podloga s kvarcnim 
posipom radi povećane otpornosti na habanje. 

Završna obrada vanjskih prostora djelomično ozelenjena, a djelomično asfaltirana ili iz betonskih opločnika s 
protukliznom površinom otpornom na smrzavanje. 

 

ZAVRŠNA OBRADA STROPOVA 

Stropna konstrukcija se izvodi kao AB monolitna ploča, a podgled stropne konstrukcije se žbuka produžnom 
gips-vapnenom ili vapneno-cementnom žbukom ovisno o namjeni prostorije te boja poludisperzivnim bojama u 
bijelom tonu, a sve prema tehničkim propisima i uputama proizvođača. 

 

ZAVRŠNA OBRADA PROČELJA 

Pročelje završno obrađeno ETICS sustavom višeslojne fasade od mineralne vune (MW) i silikatnom završnom 
žbukom u boji, debljina izolacijskog sloja prema proračunu toplinske zaštite.  

Boja pročelja prema ton karti proizvođača i izboru projektanta. Isto se odnosi i na sokl građevine. 

 

TOPLINSKA, ZVUČNA I HIDROIZOLACIJA 

Svi vanjski zidovi, strop i pod su toplinski izolirani, a pod i hidroizolirani. Odabrani materijali svojim svojstvima i 
dimenzijama zadovoljavaju normative o potrebnoj zvučnoj i hidroizolaciji građevine, dok su sve potrebne 
radnje o toplinskoj zaštiti građevine predviđene u proračunu racionalne uporabu energije i toplinsku zaštitu. 

 

PROZORI I VRATA 

Vanjska stolarija izrađuju se od ALU profila sa šest komora i ugrađenom toplinskom izolacijom za prekid 
toplinskih mostova s trostrukim brtvljenjem nepromjenjivim pod djelovanjem atmosferilija. Sve ostakljeno 
trostrukim izo staklom, ispunjeni inertnim plinom i lowe premazom minimalno na vanjskom staklu.  

Zaštita od sunčeve insolacije u se izvodi od unutarnjih rolo žaluzina ili netransparentnih rolo zastora. 

Ugradnju vanjske stolarije vrši se prema RAL standardu kako ne bi došlo do nepotrebnih gubitaka topline 
uslijed neželjenog provjetravanja.  
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Odabrani materijali zadovoljavanju sve kriterije navedene u Tehničkom propisu o toplinskoj zaštiti u uštedi 
energije u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20). 

Unutarnja stolarija od plastificiranih AL profila s ispunom od panela u bijeloj boji. 

Na ulaze u garaže se ugrađuju rolo vrata s elektromotornim pogonom, izrađena od AL letvica punjenih PU 
pjenom i završno plastificirani. 

 

 

2.5.3 Instalacije 
 

ELEKTROINSTALACIJE  

Elektroopskrba je izvedena priključkom na javnu niskonaponsku mrežu.  

Postojeća građevina je priključena na postojeću NN mrežu u krugu bolničkog kompleksa te je potrebno 
napraviti rekonstrukciju postojeće instalacije zgrade u skladu s projektiranom dogradnjom i promjeni namjene 
postojećih prostora.  

Od postojećeg mjernog ormara do razdjelnice građevne R1 podzemno će se položiti napojni kabel, a unutar 
RO-a će se ugraditi uređaj za interno mjerenje potrošnje električne energije u predmetnoj zgradi.  

Predviđena je telefonska, strukturna i RTV instalacija. Instalacije se izvode od PP-Y kablova koji se vode 
nadžbukno u instalacijskim cijevima s vodotijesnom izvedbom u mokrim čvorovima. Instalacije uzemljenja 
izvesti ugradnjom Fe/Zn trake u temeljima građevine i gromobranskom trakom 30x4 mm. 

Projektirana je opća i nužna (sigurnosna) rasvjeta, a odabir rasvjetnih tijela udovoljava tehničke, ekonomske, 
higijenske i estetske zahtjeve. Sva rasvjeta se izvodi od LED svjetiljki. 

Vrsta priključka: NN – podzemni, detaljno obrađeno u Elektrotehničkom projektu. 

 

SNABDIJEVANJE PITKOM VODOM 

Sanitarna vodoopskrba 

Predviđeno je priključkom preko vodomjera na javnu vodovodnu mrežu. Vodovodni razvod izvodi se od 
izoliranih polipropilenskih cijevi (PP-RCT) hladne i tople vode (s cirkulacijskim vodom) koji se provodi od ulaza 
u zgradu po podnoj ili zidnoj konstrukciji sve do izljevnih mjesta s mesinganim armaturama. Predviđena 
oprema, instalacije, opskrba vodom detaljno su prikazani u Projektu vodovoda i odvodnje. 

 

ODVODNJA FEKALNIH I OTPADNIH VODA 

Sanitarno – fekalna kanalizacija 

Odvodnja sanitarno-fekalnih otpadnih voda spaja se na javni kanalizacijski kolektor preko glavnog revizionog 
okna sustavom vodonepropusne horizontalne, vertikalne i temeljne kanalizacijske mreže izrađene od PVC 
cijevi te niskošumnih vertikala, koje gravitacijski odvode otpadne vode van objekta preko revizionih okana. 

Predviđena oprema, instalacije, opskrba vodom, dispozicija otpadnih voda detaljno su prikazani u Projektu 
vodovoda i odvodnje. 
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Oborinska odvodnja 

Rješava se ispuštanjem oborinske odvodnje s krovova i manipulativnih površina po površini predmetne 
građevinske čestice pomoću uzdužnih i poprečnih padova tako da se ne poremeti oborinska odvodnja okolnog 
sustava. Predviđena oprema, instalacije, opskrba vodom, dispozicija otpadnih voda detaljno su prikazani u 
Građevinskom projektu – vodovod i odvodnje. 

 

GRIJANJE, VENTILACIJA I HLAĐENJE 

Grijanje i hlađenje zgrade je centralno putem visokoučinkovite dizalice topline zrak-voda koje za predaju 
toplinske energije koristi stropne, zidne ili parapetne ventilokonvektore, kao i priprema potrošne tople vode. 

Ventilacija prostora se obavlja prirodnim putem preko vrata i prozora, a u prostorijama gdje to nije moguće će 
se preko odsisnih ventilatora. U prostorijama s prisustvom opasnih tvari izvesti će se sustav prisilne ventilacije 
prema strojarskom projektu.  

Izvodi se prema strojarskom projektu termotehničkih instalacija. 

 

ZBRINJAVANJE OTPADA 

Privremeno odlaganje komunalnog otpada vrši se odlaganjem u posebne spremnike (kontejnere) koji su 
smješteni na građevinskoj čestici, do dolaska ovlaštene komunalne službe koja isti odvozi na odlagalište. 

Odlaganje svih vrsta opasnog, patološkog ili infektivnog otpada se vrši  u skladu s internim pravilnicima Opće 
bolnice Nova Gradiška i ovlaštenim tvrtkama za zbrinjavanje istoga koje imaju sklopljen ugovor s bolnicom. 

 

Svi položaji priključaka opreme u tlocrtnom i visinskom smislu dani su približno i iskustveno od strane 
projektanta ovog projekta, a točne položaje je potrebno definirati u tehnološkom projektu nakon što se 
odabere točna oprema koja će se ugrađivati! 

 

2.5.4 Temeljni zahtjevi za građevinu 
 

Građevina je projektirana tako da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu i druge 
propisane zahtjeve. 

Za izvedbu građevine predviđeni su po kvaliteti provjereni i dugogodišnje korišteni materijali, povoljni za okoliš 
kao što su: beton, armirani beton, cement, vapno, čelik, opeka, građa i ostali materijali, koji ispravno 
dimenzionirani i ugrađeni čine građevinu pouzdanom u cjelini i svim njenim dijelovima. 

 

I. MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 

Elementi projektirane građevine dimenzionirani su proračunom konstrukcije i u skladu s Tehničkim propisom 
za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22). Time se dokazuje da je zgrada otporna i stabilna na 
predviđeno djelovanje potresa u dopuštenim granicama deformacije te projektirana tako da opterećenja koja 
mogu djelovati na nju tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do rušenja zgrade ili njezinog dijela 
odnosno deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oštećenja na drugim dijelovima zgrade – instalacijama ili 
ugrađenoj opremi. 
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II. SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 

Građevina je projektirana od negorivog materijala: beton, armirani beton, opeka (osim čeličnih profila koji će 
biti premazani protupožarnim premazom: piro-stop ili slično). Primijenjeni materijali u slučaju požara dovoljno 
dugo zadržavaju svoju nosivost tako da korisnici mogu sigurno i pravovremeno napustiti građevinu, a 
spasilačke ekipe mogu evakuirati dio najvrjednijeg inventara. 

 

III. HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 

Građevina je projektirana s tehničko-higijenskih i mehanički otpornim te atestiranim i opće priznatim i 
dugogodišnje primjenjivim materijalima (beton, armirani beton, cement, vapno, čelik, opeka, drvo i dr.) s 
pozitivnim iskustvima u pogledu njihovog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliša, tako da u potpunosti udovoljavaju 
uvjete o higijenskim uvjetima boravka i rada ljudi u prostorima te građevine. Otpadni materijal i smeće 
deponirat će se u limene posude s poklopcem i odvoziti na mjesnu deponiju otpadnog materijala.  

Otpadne vode odvodit će se u javni kanalizacijski kolektor mješovite odvodnje, a koje će se prije toga tretirati 
na taložniku krupnih čestica i separatoru masnoća. 

U tijeku izgradnje izvođač je dužan osigurati gradilište od pristupa nezaposlenim osobama, a nakon završetka 
radova dužan je očistiti gradilište od ostataka šuta i drugog građevinskog materijala. 

 

IV. SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 

Građevina je projektirana uz primjenu elemenata koji će spriječiti moguće nezgode i povrede njenih korisnika: 

- pokliznuća – pločice s protukliznom površinom, 
- mogući pad – ograde za pad s visine ili pad u dubinu, 
- udar struje – mjere uzemljenja i zaštitni kontakt, 
- eksplozije – električne instalacije u plinotijesnoj izvedbi. 
Takvi projektirani elementi pružaju zaštitu korisnika prilikom njenog korištenja. 

 

V. ZAŠTITA OD BUKE 

Upotrjebljeni elementi na građevini svojim osobinama, dimenzijom i konstrukcijom zadovoljavaju zaštitu 
korisnika od buke u svakodnevnom uobičajenom korištenju projektirane građevine i osiguravaju noćni mir i 
uvjete za odmor i rad. 

 

VI. GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE 

Građevina je projektirana tako da se smanji gubitak topline zimi tj. da troškovi energije zagrijavanja zimi budu 
što manji, a ljeti boravak unutar građevine bude ugodan tj. da se zagrijavanje prostorija uslijed vanjskog 
utjecaja smanji na propisanu mjeru. Također u pogledu hlađenja, osvjetljenja i provjetravanja prilikom uporabe 
budu zadovoljeni svi toplinski uvjeti, a s pretpostavkom klimatskih prilika i ekonomičnog korištenja energije 
tijekom građenja i uporabe. 

Proračuni s opisom slojeva građevinskih elemenata priloženi su u projektu. 
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VII. ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA 

Građevina je projektirana tako da prilikom gradnje i daljnje uporabe i održavanja bude ekološki održiva u 
skladu s predviđenim vijekom uporabe, s mogućnošću recikliranja materijala i dijelova od kojih je izgrađena, 
nakon isteka predviđenog uporabnog vijeka ili eventualnog prijevremenog uklanjanja . 

 

Predmetni zahvat je REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE (ZDRAVSTVENA 
USTANOVA) – dogradnja mrtvačnice i patološko/citološkog laboratorija (P) kojom su osigurani i 
zadovoljeni svi temeljni zahtjevi za građevinu. 

 

 

2.5.5 Projektirani vijek uporabe građevine i uvjeti za njeno održavanje 
 

Za projektiranu građevine predviđeni su dugogodišnje primjenjivani i po kvaliteti provjereni materijali, kao što 
su beton, armirani beton, čelik, opeka, drvena građa i sl. koji ispravnim dimenzioniranjem i izvođenjem čine 
građevinu pouzdanom u svim dijelovima i u cjelini te kao takvi neće prouzročiti deformaciju zgrade u 
nedopuštenom stupnju. 

Primijenjeni materijali, u slučaju požara, dovoljno dugo zadržavaju svoju nosivost, tako da, korisnici mogu 
sigurno i pravovremeno napustiti građevinu. 

 

Metalni elementi izloženi djelovanju oborinske vode i agresivnih sastojaka iz atmosfere zaštićeni su 
antikorozivnim premazima, plastificirani ili pocinčani. Tijekom vremena pojedini dijelovi građevine, kao što su 
vrata, prozori, oluci, fasadne plohe i sl. bit će oštećeni stoga ih treba obnavljati i zamjenjivati novima te 
zaštićivati obnovljenim premazima otpornim na atmosferilije. 

Pregled pokrova, limarskih opšava i oluka potrebno je provoditi nekoliko puta godišnje, a naročito nakon jačih 
vremenskih nepogoda. Ako pokrov, opšavi ili oluci propuštaju oborinske vode može doći do oštećenja krovne 
građe (truljenja), zidova i armiranobetonskih elemenata. 

 

Kod gradnje građevine bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe sljedećih vrsta radova: hidroizolacija, termoizolacija, 
zvučna izolacija, limarski i krovopokrivački radovi, završne podne i zidne obloge te radovi strojarskih i 
elektroinstalacija. 

Za održavanje i vijek trajanja glavne i nosive konstrukcije građevine najbitnije je provoditi redovite preglede 
građevine i u slučaju uočenih nedostataka pravovremeno reagirati. 

Temelje građevine nije moguće vizualno kontrolirati, ali pojava pukotina na nosivim zidovima građevine, koje 
se šire od temelja prema gore, najčešće indiciraju na pucanje temelja te je u takvom slučaju potrebno hitno 
sanirati temelje. 

Investitor je obavezan tijekom uporabe građevine opremu i uređaje redovito i periodično pregledavati te istu 
čuvati od mehaničkih i drugih oštećenja. 

Pretpostavljeno vrijeme trajanja građevina je 50 godina te kao takva u tom vremenskom razdoblju ne 
ugrožava život i zdravlje ljudi, susjedne građevine, prometne površine i komunalnu infrastrukturu. 
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Građevina koja je predmet ovog glavnog projekta se smije prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 
125/19) koristiti na način: 

1) Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju 
bitni zahtjevi za građevinu – mehanička otpornost i stabilnost; sigurnost u slučaju požara; higijena, 
zdravlje i okoliš; sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, zaštita od buke; gospodarenje energijom i 
očuvanje topline; održiva uporaba prirodnih izvora te je održavati tako da se ne naruše njezina bitna 
svojstva. 

 

2) U slučaju oštećenja građevine zbog kojih postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš i prirodu te druge 
građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za 
otklanjanje opasnosti i na prikladan način označiti opasni dio građevine do otklanjanja oštećenja. 
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1. Tehnički opis 
                             
1.1. Podaci o lokaciji objekta 
                             
Predmetna građevina se nalazi u 2. zoni globalnog Sunčevog zračenja sa srednjom mjesečnom temperaturom vanjskog zraka 
najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,min ≤ 3 o C i unutarnjom temperaturom Θ i ≥ 18°C.  
 
Klimatološki podaci lokacije objekta:  
                             
Lokacija: Nova Gradiška 

Referentna postaja: Slavonski Brod 

                             
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

 Temperature zraka ( o C)  
m 0,3 2,4 7 11,9 16,9 20,4 22,1 21,5 16,2 11,3 6,3 1,2 11,5 

min -16,4 -12,4 -7,6 -0,5 6,9 8,7 13,7 10,6 7,4 -0,5 -4,8 -13 -16,4 

max 10,6 14,1 17,5 20,4 25,2 28,9 28,9 28,4 26,4 20,3 18,4 14,7 28,9 

                             
 Tlak vodene pare (Pa)  

m 520 590 700 930 1310 1640 1760 1730 1440 1070 800 600 1090 

                             
 Relativna vlažnost zraka (%)  

m 85 77 71 70 71 72 71 73 78 81 84 86 77 

                             
 Brzina vjetra (m/s)  

m 1,4 1,7 2 2 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,3 1,5 1,4 1,5 

                             
 Broj dana grijanja  
 Temperatura vanjskog zraka ≤ 10 o C 164,4 

 ≤ 12 o C 183 

 ≤ 15 o C 202,1 

                             
Orij [ o ]  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

  Globalno Sunčevo zračenje (MJ/m 2 )  

S 

0 128 192 346 474 609 633 653 571 427 278 134 91 4535 

15 160 229 387 499 613 625 651 591 473 332 163 109 4833 

30 184 257 410 501 593 595 624 586 497 370 185 123 4926 

45 200 272 414 481 550 542 573 555 496 390 198 132 4802 

60 206 273 398 440 485 471 500 500 471 389 202 134 4469 

75 201 261 364 381 404 386 411 425 423 369 196 131 3951 

90 186 236 314 308 313 294 314 336 356 330 180 121 3289 

SE, SW 

0 128 192 346 474 609 633 653 571 427 278 134 91 4535 

15 150 218 375 492 613 628 652 587 460 316 154 103 4747 

30 166 235 390 494 598 605 633 583 477 341 168 112 4803 

45 174 242 390 478 565 565 594 560 474 351 175 116 4683 

60 174 239 373 445 513 507 536 517 452 345 173 115 4390 

75 166 225 342 397 447 437 464 456 411 323 164 109 3941 

90 151 200 298 337 371 359 383 384 356 287 148 99 3372 

E, W 

0 128 192 346 474 609 633 653 571 427 278 134 91 4535 

15 129 191 344 470 603 625 645 566 425 278 134 90 4499 

30 128 190 338 458 583 603 624 551 417 275 133 89 4389 

45 125 184 326 437 552 569 590 524 402 268 129 86 4193 

60 118 174 306 407 510 524 544 487 378 254 122 81 3904 

75 109 160 278 367 457 468 487 439 344 234 112 74 3527 

90 96 141 245 320 396 404 422 382 303 207 99 65 3080 
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NE, NW 

0 128 192 346 474 609 633 653 571 427 278 134 91 4535 

15 106 162 308 442 586 617 632 538 381 235 113 77 4198 

30 91 139 270 398 541 577 587 488 333 199 97 68 3787 

45 76 120 238 354 486 520 527 434 291 172 82 60 3358 

 
60 69 95 206 314 431 461 467 385 255 135 73 55 2945 

75 62 84 156 264 378 406 410 330 194 109 65 49 2506 

90 55 74 127 188 293 325 323 241 138 98 57 42 1960 

E, N 

0 128 192 346 474 609 633 653 571 427 278 134 91 4535 

15 92 146 290 428 574 606 619 523 360 211 100 69 4017 

30 79 106 223 362 507 542 549 448 278 144 84 64 3386 

45 75 100 171 282 417 453 453 354 194 127 127 60 2764 

60 69 92 155 206 313 348 341 250 162 119 73 55 2183 

75 62 84 142 183 229 237 236 206 150 109 65 49 1751 

90 55 74 127 165 207 214 214 187 137 98 57 42 1577 

                  

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone 
                  
Zgrada 

Namjena zgrade Nestambena zgrada 

Podjela zgrade u toplinske zone ne 
Toplinska zona 1 

Naziv zone Zona 1 

Namjena zone Nestambeni dio  
Vrsta zgrade Bolnice  
Vrsta prostora Ostalo (ručni unos)  
Unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja Θ int,set,H [°C]  20,00 
Unutarnja projektna temperatura u sezoni hlađenja Θ int,set,C [°C]  22,00 
Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,max [°C]  22,10 

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,min [°C]  0,30 

Srednja godišnja vlažnost zraka izvan zone φ e [%]  77,00 
Relativna unutarnja vlažnost zraka φ i [%]  50,00 
Vrijeme rada sustava Ostalo (ručni unos)  
Period korištenja sustava za grijanje/hlađenje 07:00 - 15:00  
Period korištenja sustava za mehaničku ventilaciju 07:00 - 15:00  
Broj dana korištenja sustava grijanja/hlađenja u tjednu d use,tj [dan/tj]  5,00 
Broj sati rada sustava grijanja/hlađenja t d [h]  10,00 
Broj sati korištenja prostora za mehaničku ventilaciju t kor [h]  8,00 
Broj sati rada sustava mehaničke ventilacije/klimatizacije t v,mech [h]  10,00 
Minimalno potrebni protok vanjskog zraka po jedinici površine V A [m 3 /m 2 h]  4,00 
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1.3. ZONA 1 - Zona 1 
         
Uvjet Status 

Koeficijenti prolaska topline ZADOVOLJAVA 

Difuzija ZADOVOLJAVA 

Dinamičke toplinske karakteristike ZADOVOLJAVA 

Korisna energija ZADOVOLJAVA 

Primarna energija ZADOVOLJAVA 

         

1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade 
         

Potrebni podaci Zona 1 

Oplošje grijanog dijela zgrade – A [m 2 ]  560,77 

Obujam grijanog dijela zgrade – V e [m 3 ]  780,95 

Obujam grijanog zraka – V [m 3 ]  593,52 

Faktor oblika zgrade - f 0 [m -1 ]  0,72 

Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade – A K [m 2 ]  205,97 

Proračunska korisna površina grijanog dijela zgrade – A K ' [m 2 ]  205,97  
Ukupna ploština pročelja – A uk [m 2 ]  201,20 

Ukupna ploština prozora – A wuk [m 2 ]  34,74 

         
1.3.2. Građevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada 
         
Definirani slojevi građevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za građevne dijelove grupirane prema 
zonama i prema vrsti građevnog dijela. 

         

1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - VZ1 - Opeka+ETICS (MW) 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  
1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,000  1,000  20,00  0,40  1800,00  
2 1.10 Šuplji blokovi od gline 29,000  0,420  6,00  1,74  900,00  
3 Polimerno-cementno ljepilo 0,500  0,900  14,00  0,07  1650,00  

4 
Knauf Insulation ploča za kontaktne fasade 
FKD-S Thermal 

15,000  0,035  1,10  0,17  100,00  

5 Polimerno-cementno ljepilo 0,500  0,900  14,00  0,07  1650,00  
6 3.16 Silikatna žbuka 0,200  0,900  60,00  0,12  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  70,43  
 Zapad  67,42  
 Jug  28,61  
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1.3.2.2 Zidovi prema garaži, provjetravanom tavanu 1 - Z2 - Opeka+ETICS (MW) 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  
1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,000  1,000  20,00  0,40  1800,00  
2 1.10 Šuplji blokovi od gline 29,000  0,420  6,00  1,74  900,00  
3 Polimerno-cementno ljepilo 0,500  0,900  14,00  0,07  1650,00  

4 Knauf Insulation ploča za kontaktne fasade 
FKD-S Thermal 

15,000  0,035  1,10  0,17  100,00  

5 Polimerno-cementno ljepilo 0,500  0,900  14,00  0,07  1650,00  
6 3.16 Silikatna žbuka 0,200  0,900  60,00  0,12  1800,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  96,60  
         
1.3.2.3 Podovi na tlu 1 - P1 - AB+XPS 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  
1 4.03 Keramičke pločice 1,000  1,300  200,00  2,00  2300,00  
2 3.19 Cementni estrih 5,000  1,600  50,00  2,50  2000,00  
3 Poliesterska folija 0,020  0,190  250000,00  20,00  1400,00  
4 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 10,000  0,033  80,00  8,00  28,00  
5 5.01 Bitum. traka s uloškom stakl. voala 1,000  0,230  50000,00  500,00  1100,00  
6 2.01 Armirani beton 15,000  2,600  110,00  16,50  2500,00  

7 6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac) 30,000  0,810  3,00  0,90  1700,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  262,97  
         
1.3.2.4 Stropovi prema provjetravanom tavanu 1 - S1 - AB+MW 

R.b. Materijal d [cm]  λ [W/mK]  μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 ]  
1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,000  1,000  20,00  0,40  1800,00  
2 2.01 Armirani beton 16,000  2,600  110,00  17,60  2500,00  

3 HOMESEAL LDS 100 AluPlus parna brana 0,020  0,500  350000,00  20,00  450,00  

4 
Knauf Insulation višenamjenska ploča 
NaturBoard FORTE 20,000  0,035  1,10  0,22  100,00  

5 HOMESEAL LDS 0,02 paropropusna- 
vodonepropusna folija 

0,040  0,200  52,00  0,02  240,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  262,97  
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Važna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko izolacijski 
materijal, ugrađeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predviđenog niti po jednom od 
bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, klasa gorivosti,..). Za sve 
ugrađene toplinsko izolacijske materijale moraju se priložiti valjane potvrde, a za one koji ne 
odgovaraju projektom predviđenim sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narušavaju 
proračunom dokazane vrijednosti.  
         

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade 
         
Naziv otvora Uw [W/m 2 K]  Orijentacija Aw [m 2 ]  n 

POZ1 AL ulazna vrata 90/225 1,20  Istok 2,03 1,00 

 1,20  Jug 2,03 1,00 

POZ2 AL prozor 90/140 0,90  Jug 1,26 1,00 

POZ3 AL klizna vrata 90/225 1,20  Jug 4,28 1,00 

POZ4 AL prozor 160/140 0,90  Zapad 2,40 3,00 

POZ5 AL prozor 60/80 0,90  Zapad 0,48 2,00 

POZ6 AL ulazna vrata 110/225 1,20  Zapad 2,42 1,00 

POZ8 AL ulazna vrata 180/225 1,20  Zapad 4,05 1,00 

POZ13 AL prozor 210/140 0,90  Istok 2,94 1,00 

POZ12 AL prozor 140/140 0,90  Istok 1,96 2,00 

POZ11 AL prozor 100/140 0,90  Istok 1,40 1,00 

POZ10 AL ulazna vrata 100/225 1,20  Istok 2,25 1,00 

 
1.3.4. Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) 

Nema definiranih prostorija! 

      
1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje 
      
Sustav grijanja: Centralno 

Vrijeme rada sustava: Ostalo (ručni unos) 

Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom – f H,hr  
(režim rada termotehničkog sustava za grijanje):  

0,30 

Omjer dana u tjednu s definiranom unutarnjom temperaturom (za 
hlađenje) – f C,day :  

0,71 

Vrsta energenta za grijanje: Električna energija 

Vrsta i način korištenja obnovljivih izvora energije: Aerotermalna energija 

Udio obnovljive energije u isporučenoj energiji [%]: 37,58   
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ZONA 1 

2.A. Proračun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i 
toplinsku zaštitu 

Unutarnja projektna temperatura grijanja:  20,00 °C 

2.A.1. Proračun građevnih dijelova zgrade 

Naziv građevnog dijela  A [m 2 ]  U [W/m 2 K]  U max [W/m 2 K]  OK  

VZ1 - Opeka+ETICS (MW) 166,46 0,19 0,30  

Z2 - Opeka+ETICS (MW) 96,60 0,19 0,30  

P1 - AB+XPS 262,97 0,30 0,40  

S1 - AB+MW 262,97 0,17 0,25  

 
2.A.1.1. Vanjski zidovi 1 - VZ1 - Opeka+ETICS (MW) 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  
 

 

 166,46 70,43 67,42 0,00 28,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,19 ≤ 0,30  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8)  fRsi = 0,77 ≤ 0,95  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  332,10 ≥ 100 kg/m 2  
U = 0,19 ≤ 0,30  ZADOVOLJAVA  
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 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,000  1800,00  1,000  0,020  
2  1.10 Šuplji blokovi od gline  29,000  900,00  0,420  0,690  
3  Polimerno-cementno ljepilo  0,500  1650,00  0,900  0,006  
4  Knauf Insulation ploča za kontaktne fasade FKD-S Thermal  15,000  100,00  0,035  4,286  
5  Polimerno-cementno ljepilo  0,500  1650,00  0,900  0,006  
6  3.16 Silikatna žbuka  0,200  1800,00  0,900  0,002  

     R si = 0,130  
     R se = 0,040  
     R T = 5,180  
U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,19  U = 0,19 ≤ U max = 0,30  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 332,10 [kg/m2]  332,10 ≥ 100 kg/m 2  
U = 0,19 ≤ 0,30  ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  
     
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  
Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  
Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  
Siječanj  0,3  0,85  530  798  1408  1760  15,5  20,0  0,77  
Veljača  2,4  0,77  559  713  1343  1679  14,8  20,0  0,70  
Ožujak  7,0  0,71  711  527  1290  1613  14,1  20,0  0,55  
Travanj  11,9  0,70  975  328  1336  1670  14,7  20,0  0,34  
Svibanj  16,9  0,71  1366  126  1504  1881  16,5  20,0  0,00  
Lipanj  20,4  0,72  1725  0  1725  2156  18,7  20,0  0,00  
Srpanj  22,1  0,71  1888  0  1888  2359  20,2  20,0  0,00  
Kolovoz  21,5  0,73  1871  0  1871  2339  20,0  20,0  0,00  
Rujan  16,2  0,78  1436  154  1605  2006  17,6  20,0  0,36  
Listopad  11,3  0,81  1084  352  1472  1840  16,2  20,0  0,56  
Studeni  6,3  0,84  802  555  1412  1765  15,5  20,0  0,67  
Prosinac  1,2  0,86  573  761  1410  1763  15,5  20,0  0,76  
Površinska vlažnost  fR si = 0,77 ≤ fR si, max = 0,95  ZADOVOLJAVA  
          

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu  
Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min  OK 

POZ1 AL ulazna vrata 90/225 0,84 0,77 -8,3 ZADOVOLJAVA  
POZ2 AL prozor 90/140 0,88 0,77 -8,3 ZADOVOLJAVA  
POZ3 AL klizna vrata 90/225 0,84 0,77 -8,3 ZADOVOLJAVA  
POZ4 AL prozor 160/140 0,88 0,77 -8,3 ZADOVOLJAVA  
POZ5 AL prozor 60/80 0,88 0,77 -8,3 ZADOVOLJAVA  
POZ6 AL ulazna vrata 110/225 0,84 0,77 -8,3 ZADOVOLJAVA  
POZ8 AL ulazna vrata 180/225 0,84 0,77 -8,3 ZADOVOLJAVA  
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POZ13 AL prozor 210/140 0,88 0,77 -8,3 ZADOVOLJAVA  
POZ12 AL prozor 140/140 0,88 0,77 -8,3 ZADOVOLJAVA  
POZ11 AL prozor 100/140 0,88 0,77 -8,3 ZADOVOLJAVA  
POZ10 AL ulazna vrata 100/225 0,84 0,77 -8,3 ZADOVOLJAVA  
     
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 
Mjesec g c1  M a1  
Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  
U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA 

 
2.A.1.2. Zidovi prema garaži, provjetravanom tavanu 1 - Z2 - Opeka+ETICS (MW) 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  
 

 

 96,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,19 ≤ 0,30  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8)  fRsi = 0,77 ≤ 0,95  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

   
 

                               

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  
1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,000  1800,00  1,000  0,020  
2  1.10 Šuplji blokovi od gline  29,000  900,00  0,420  0,690  
3  Polimerno-cementno ljepilo  0,500  1650,00  0,900  0,006  
4  Knauf Insulation ploča za kontaktne fasade FKD-S Thermal  15,000  100,00  0,035  4,286  
5  Polimerno-cementno ljepilo  0,500  1650,00  0,900  0,006  
6  3.16 Silikatna žbuka  0,200  1800,00  0,900  0,002  

     R si = 0,130  
    R se = 0,130  
    R T = 5,270  
U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,19  U = 0,19 ≤ U max = 0,30  ZADOVOLJAVA  
     
Ispravci i dodaci  
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  
     
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  
Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  
Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  
Siječanj  0,3  0,85  530  798  1408  1760  15,5  20,0  0,77  
Veljača  2,4  0,77  559  713  1343  1679  14,8  20,0  0,70  
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Ožujak  7,0  0,71  711  527  1290  1613  14,1  20,0  0,55  
Travanj  11,9  0,70  975  328  1336  1670  14,7  20,0  0,34  
Svibanj  16,9  0,71  1366  126  1504  1881  16,5  20,0  0,00  
Lipanj  20,4  0,72  1725  0  1725  2156  18,7  20,0  0,00  
Srpanj  22,1  0,71  1888  0  1888  2359  20,2  20,0  0,00  
Kolovoz  21,5  0,73  1871  0  1871  2339  20,0  20,0  0,00  
Rujan  16,2  0,78  1436  154  1605  2006  17,6  20,0  0,36  
Listopad  11,3  0,81  1084  352  1472  1840  16,2  20,0  0,56  
Studeni  6,3  0,84  802  555  1412  1765  15,5  20,0  0,67  
Prosinac  1,2  0,86  573  761  1410  1763  15,5  20,0  0,76  
Površinska vlažnost  fR si = 0,77 ≤ fR si, max = 0,95  ZADOVOLJAVA  
     
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 
Mjesec g c1  M a1  
Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  
U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA 

 
2.A.1.3. Podovi na tlu 1 - P1 - AB+XPS 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  
 

 

 262,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,30 ≤ 0,40  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8)  fRsi = 0,86 ≤ 0,92  ZADOVOLJAVA  

   

   
 

                               

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  
1  4.03 Keramičke pločice  1,000  2300,00  1,300  0,008  
2  3.19 Cementni estrih  5,000  2000,00  1,600  0,031  
3  Poliesterska folija  0,020  1400,00  0,190  0,001  
4  7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS)  10,000  28,00  0,033  3,030  
5  5.01 Bitum. traka s uloškom stakl. voala  1,000  1100,00  0,230  0,043  
6  2.01 Armirani beton  15,000  2500,00  2,600  -  
7  6.04 Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac)  30,000  1700,00  0,810  -  

     R si = 0,170  
     R se = 0,000  
     R T = 3,284  
U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,30  U = 0,30 ≤ U max = 0,40  ZADOVOLJAVA  
     
Ispravci i dodaci  
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  
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Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  
Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  
Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  
Siječanj  11,5  1,00  1356  344  1735  2169  18,8  20,0  0,86  
Veljača  11,5  1,00  1356  344  1735  2169  18,8  20,0  0,86  
Ožujak  11,5  1,00  1356  344  1735  2169  18,8  20,0  0,86  
Travanj  11,5  1,00  1356  344  1735  2169  18,8  20,0  0,86  
Svibanj  11,5  1,00  1356  344  1735  2169  18,8  20,0  0,86  
Lipanj  11,5  1,00  1356  344  1735  2169  18,8  20,0  0,86  
Srpanj  11,5  1,00  1356  344  1735  2169  18,8  20,0  0,86  
Kolovoz  11,5  1,00  1356  344  1735  2169  18,8  20,0  0,86  
Rujan  11,5  1,00  1356  344  1735  2169  18,8  20,0  0,86  
Listopad  11,5  1,00  1356  344  1735  2169  18,8  20,0  0,86  
Studeni  11,5  1,00  1356  344  1735  2169  18,8  20,0  0,86  
Prosinac  11,5  1,00  1356  344  1735  2169  18,8  20,0  0,86  
Površinska vlažnost  fR si = 0,86 ≤ fR si, max = 0,92  ZADOVOLJAVA  
     
2.A.1.4. Stropovi prema provjetravanom tavanu 1 - S1 - AB+MW 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  
 

 

 262,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,17 ≤ 0,25  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si ≤ 0,8)  fRsi = 0,77 ≤ 0,96  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

   
 

                              

     
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog toka  d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,000  1800,00  1,000  0,020  
2  2.01 Armirani beton  16,000  2500,00  2,600  0,062  
3  HOMESEAL LDS 100 AluPlus parna brana  0,020  450,00  0,500  0,000  
4  Knauf Insulation višenamjenska ploča NaturBoard FORTE  20,000  100,00  0,035  5,714  
5  HOMESEAL LDS 0,02 paropropusna-vodonepropusna folija  0,040  240,00  0,200  0,002  

     R si = 0,100  
    R se = 0,040  
    R u = 0,060  
    R T = 5,998  
U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 0,17  U = 0,17 ≤ U max = 0,25  ZADOVOLJAVA  
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Ispravci i dodaci  
Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  
Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

Definirani pokrov (HRN EN ISO 6946)  
Tip pokrova:  Pokrov crijepom, bez krovne ljepenke, oplatnih ploča, ili sl.  
     
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  
Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  
Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  
Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  
Siječanj  0,3  0,85  530  798  1408  1760  15,5  20,0  0,77  
Veljača  2,4  0,77  559  713  1343  1679  14,8  20,0  0,70  
Ožujak  7,0  0,71  711  527  1290  1613  14,1  20,0  0,55  
Travanj  11,9  0,70  975  328  1336  1670  14,7  20,0  0,34  
Svibanj  16,9  0,71  1366  126  1504  1881  16,5  20,0  0,00  
Lipanj  20,4  0,72  1725  0  1725  2156  18,7  20,0  0,00  
Srpanj  22,1  0,71  1888  0  1888  2359  20,2  20,0  0,00  
Kolovoz  21,5  0,73  1871  0  1871  2339  20,0  20,0  0,00  
Rujan  16,2  0,78  1436  154  1605  2006  17,6  20,0  0,36  
Listopad  11,3  0,81  1084  352  1472  1840  16,2  20,0  0,56  
Studeni  6,3  0,84  802  555  1412  1765  15,5  20,0  0,67  
Prosinac  1,2  0,86  573  761  1410  1763  15,5  20,0  0,76  
Površinska vlažnost  fR si = 0,77 ≤ fR si, max = 0,96  ZADOVOLJAVA  
     
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 
Mjesec g c1  M a1  
Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  
U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA 
                              
                              

2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000) 

                              
Korištene kratice:  
M.o. – Materijal okvira (D – Drvo, P – PVC, M - Metal, M2 – Metal s prekinutim topl. mostom, B – Beton)  
N.p. – Nagib plohe  
M.i. – Materijal ispune  

               
               
Jug 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  F hor  F ov  F Fin  F sh,ob g ⊥  F sh,gl  A Sol  

[m 2 ]  
A f  

[m 2 ]  
A g  

[m 2 ]  
A w  

[m 2 ]  n  U w  
[W/m 2 

POZ2 AL prozor 90/140  M2  90 (1)  1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,80 0,57 0,25 1,01 1,26 1,00 0,90  
(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 186; Velj = 236; Ožu = 314; Tra = 308; Svi = 313; Lip = 294; Srp = 314; Kol = 336; Ruj = 356; 
Lis = 330; Stu = 180; Pro = 121  
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Zapad 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  F hor  F ov  F Fin  F sh,ob g ⊥  F sh,gl  A Sol  

[m 2 ]  
A f  

[m 2 ]  
A g  

[m 2 ]  
A w  

[m 2 ]  n  U w  
[W/m 2 

POZ4 AL prozor 160/140  M2  90 (1)  1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,80 1,10 0,48 1,92 2,40 3,00 0,90  
POZ5 AL prozor 60/80  M2  90 (1)  1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 1,00 0,24 0,10 0,38 0,48 2,00 0,90  
(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 96; Velj = 141; Ožu = 245; Tra = 320; Svi = 396; Lip = 404; Srp = 422; Kol = 382; Ruj = 303; 
Lis = 207; Stu = 99; Pro = 65  

               
               
Istok 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  F hor  F ov  F Fin  F sh,ob g ⊥  F sh,gl  A Sol  

[m 2 ]  
A f  

[m 2 ]  
A g  

[m 2 ]  
A w  

[m 2 ]  n  U w  
[W/m 2 

POZ13 AL prozor 210/140  M2  90 (1)  1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,80 1,35 0,59 2,35 2,94 1,00 0,90  
POZ12 AL prozor 140/140  M2  90 (1)  1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,80 0,90 0,39 1,57 1,96 2,00 0,90  
POZ11 AL prozor 100/140  M2  90 (1)  1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,80 0,64 0,28 1,12 1,40 1,00 0,90  
(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 96; Velj = 141; Ožu = 245; Tra = 320; Svi = 396; Lip = 404; Srp = 422; Kol = 382; Ruj = 303; 
Lis = 207; Stu = 99; Pro = 65  

        
Naziv M.i. M.o. A f [m 2 ]  A g [m 2 ]  A w [m 2 ]  n U w [W/m 2 K] 
POZ1 AL ulazna vrata 90/225 PUR M2 1,02  1,02  2,03  2,00 1,20  
POZ3 AL klizna vrata 90/225 PUR M2 0,86  3,42  4,28  1,00 1,20  
POZ6 AL ulazna vrata 110/225 PUR M2 1,21  1,21  2,42  1,00 1,20  
POZ8 AL ulazna vrata 180/225 PUR M2 2,03  2,03  4,05  1,00 1,20  
POZ10 AL ulazna vrata 100/225 PUR M2 1,13  1,13  2,25  1,00 1,20  

     

2.A.3. Proračun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683) 
     
U slučaju projektiranja i izvedbe zgrade koja se karakterizira kao "niskoenergetska" (koeficijent prolaska topline između 0,15 i 0,25 
W/(m 2 K)), tada se može umjesto točnog proračuna, utjecaj toplinskih mostova uzeti u obzir povećanjem U svakog građevnog 
dijela oplošja grijanog dijela zgrade za UTM = 0,02 W/(m 2 K).  

     

2.A.4. Koeficijenti transmisijskih gubitaka 

            
Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka  
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu, H D [W/K]  141,216  
Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H g,avg [W/K]  83,474  
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H U [W/K]  0,000  
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H A [W/K]  0,000  
Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H Tr [W/K]  224,689  
   



RIVET PROJEKT d.o.o. 
Trg Kralja Tomislava 11 
HR-35400 Nova Gradiška 

REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE 
NAMJENE (ZDRAVSTVENA USTANOVA) – dogradnja 

mrtvačnice i patološko/citološkog laboratorija (P) 

ZOP  71-1124 
TD  71-1124-A 

ARHITEKTONSKI PROJEKT Nova Gradiška, studeni 2024. 
 

2.6  Proračun u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu  str. VIII-16 
 

   

2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omotač zgrade 

Popis građevnih dijelova koji ulaze u proračun H D  

Naziv građevnog dijela (U + 0,02) · A  
VZ1 - Opeka+ETICS (MW) 35,467  
Z2 - Opeka+ETICS (MW) 20,264  
S1 - AB+MW 49,101  
 

2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore 

 
Definirani otvori na vanjskom omotaču zgrade: 

Naziv otvora n A w  U w  H D  
POZ1 AL ulazna vrata 90/225 2,00 2,03  1,20  4,87  
POZ2 AL prozor 90/140 1,00 1,26  0,90  1,13  
POZ3 AL klizna vrata 90/225 1,00 4,28  1,20  5,14  
POZ4 AL prozor 160/140 3,00 2,40  0,90  6,48  
POZ5 AL prozor 60/80 2,00 0,48  0,90  0,86  
POZ6 AL ulazna vrata 110/225 1,00 2,42  1,20  2,90  
POZ8 AL ulazna vrata 180/225 1,00 4,05  1,20  4,86  
POZ13 AL prozor 210/140 1,00 2,94  0,90  2,65  
POZ12 AL prozor 140/140 2,00 1,96  0,90  3,53  
POZ11 AL prozor 100/140 1,00 1,40  0,90  1,26  
POZ10 AL ulazna vrata 100/225 1,00 2,25  1,20  2,70  
 

2.A.4.3 Proračun građevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370) 

Korištene kratice:  
K.p. – Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla  
R.i. – Odabrana rubna izolacija  

2.A.4.3.1. Tablični pregled definiranih gubitaka kroz tlo 

Gubitak Tip građevnog dijela u odnosu na tlo U [W/m 2 
 

Hg [W/K] 

G1 Podovi na tlu 0,18  83,50 

 
Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proračun grijanja, H g,m,H [W/K]  
Gubitak I II  III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

G1 41,41  51,22  70,49  108,81  298,65  -2108,36  -361,48  -466,90  176,77  64,33  47,38  38,90  
 
Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proračun hlađenja, H g,m,C [W/K]  
Gubitak I II  III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

G1 37,59  46,00  61,09  87,26  181,53  527,09  -7591,13  1400,69  115,82  52,31  41,34  35,16  
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2.A.4.3.2. Podovi na tlu 

Gubitak 
A  P  B  d t  R f  K.p.  ΔΨ  U 0  U  d‘  R‘  R n  d n  

R.i.  D  ψ g  H g  
[m 2 ]  [m]  [m]  [m]  [m 2 

K/W]  
[W/mK] [W/mK] [W/m 2 K] [W/m 2 

K]  
[m]  [m]  [m 2 

K/W]  
[cm]  [m]  [W/mK] [W/mK] 

G1 262,97 59,50 8,84 6,87 3,03 2,00 
(1) 

-0,02 0,19 0,18 6,94 3,47 3,53 12,00 (A)  0,25 0,60 83,50 
(1) Pijesak, šljunak  
(A)7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS)  

 

2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore 

U promatranoj zoni ne postoje definirani gubici topline kroz negrijane prostore. 

2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade 

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade. 

     

2.A.5. Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje (prema HRN EN 13790:2008) 

    
Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica 

Oplošje grijanog dijela zgrade  A  560,77 [m 2 ]  
Obujam grijanog dijela zgrade  V e  780,95 [m 3 ]  
Obujam grijanog zraka (Propis o uštedi energije i  
toplinskoj zaštiti, čl.4, st.11)  V  593,52 [m 3 ]  

Faktor oblika zgrade  f 0  0,72 [m -1 ]  
Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade  A K  205,97 [m 2 ]  
Proračunska ploština korisne površine grijanog dijela A K '  205,97 [m 2 ]  
Površina kondicionirane (grijane i hlađene) zone računate s 
vanjskim dimenzijama 

A f  262,97 [m 2 ]  

Ukupna ploština pročelja  A uk  201,20 [m 2 ]  
Ukupna ploština prozora  A wuk  34,74 [m 2 ]  
    

2.A.5.1. Toplinski gubici 

 
Uključivanje grijanja 

Temperatura manja od 12 °C 
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a) Transmisijski gubici 
     
Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790 

H Tr = H D + H g,avg + H U + H A  

H D - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu  
H g,avg - Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu  
H U - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru  
H A - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi  

H Tr - Koeficijent transmisijske izmjene topline  224,689 [W/K] 

     
Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama 

     
Granice sa susjednim zonama nisu definirane. 

     
b) Gubici provjetravanjem 
     
Proračun protoka zraka   
Referentna površina zone  A = 205,97 [m 2 ]   
Neto volumen zone  V = 593,52 [m 3 ]   
Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa  n 50 = 1,00 [h -1 ]   
Površina kanala  A duct = 0,00 [m 2 ]   
Površina kanala smještenih unutar zone  A indoorduct = 0,00 [m 2 ]   
Faktor zaštićenosti zgrade od vjetra  e wind = 0,01 [-]   
Faktor zaštićenosti zgrade od vjetra  f wind = 20,00 [-]   
Dnevno vrijeme korištenja zone  t Kor = 8,00 [h]   
Dnevni broj sati rada sustava mehaničke ventilacije  t v,mech = 10,00 [h]   
Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici površine  V A = 4,00 [m 3 /(hm 2 )]   
Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka  n req = 1,39 [h -1 ]   
   
Mehanička ventilacija   
Minimalno potrebni volumni protok zraka  V req = 823,88 [m 3 /h]   
Faktor propuštanja razvodnih kanala  C ductleak = 1,15 [-]   
Faktor propuštanja jedinice za obradu zraka  C AHUleak = 1,06 [-]   
Koeficijent propuštanja u zonu  C indoorleak = 0,00 [-]   
Koeficijent propuštanja izvan zone  C outdoorleak = 0,00   
Ukupni koeficijent propuštanja  C leak = 0,00 [-]   
Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom  n mech,sup = 0,00 [-]   
Ukupni protok zraka koji propuštaju kanali  V duct,leak = 0,00 [m 3 /h]   
Ukupni protok zraka koji propušta jedinica za obradu zraka  V AHU,leak = 0,00   
Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za satnu 
metodu)  

V mech,sup = 0,00 [m 3 /h]   

Volumni protok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. ventilacije (za satnu 
metodu)  

V mech,ext = 0,00 [m 3 /h]   
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Infiltracija  
Faktor korekcije zbog mehaničke ventilacije  f v,mech = 0,00 [-]  
Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosječeni [h -1 ]  
Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

n inf H  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
n inf C  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

             
                                    
Prozračivanje  
Korekcija izmjena zraka uslijed mehaničke ventilacije  Δn win,mech = 1,28 [h -1 ]  
Korekcija izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosječeni [h -1 ]  
Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Δn win H  1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 
Δn win C  1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

             
                                    
Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kWh]  
Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
Q Ve,inf,H  0,95 0,85 0,63 0,39 0,15 -0,02 -0,10 -0,07 0,18 0,42 0,66 0,91  
Q Ve,win,H  47,04 40,69 27,14 13,54 -0,05 -8,96 -12,44 -11,43 2,26 16,18 29,67 45,55  
Q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Q Ve,H  1487,70 1163,16 860,74 418,07 3,15 -269,41 -388,82 -356,66 73,18 514,54 910,06 1440,33  
Q Ve,inf,C  1,05 0,95 0,73 0,49 0,25 0,08 0,00 0,02 0,28 0,52 0,76 1,01  
Q Ve,win,C  52,13 45,78 32,23 18,64 5,05 -3,87 -7,35 -6,34 7,35 21,27 34,77 50,65  
Q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Q Ve,C  1648,66 1308,54 1021,70 573,84 164,11 -113,64 -227,86 -195,70 228,95 675,50 1065,83 1601,29  
              
     

c) Ukupni gubici topline 
     
                                    
Način grijanja   
Ostalo (ručni unos) θ int,set.H = 20,00 [°C]   
   
Mjesečni gubici topline [kWh] 

Mjesec 
Toplinski gubici 
hlađenja [kWh] 

Toplinski gubici 
grijanja [kWh] 

Koef. topl. gubitka za 
hlađenje [W/K] 

Koef. topl. gubitka za 
grijanje [W/K] 

Siječanj 4533,81 4162,69 280,98 284,19 

Veljača 3774,87 3439,71 286,54 290,76 

Ožujak 3279,46 2908,37 293,86 300,70 

Travanj 2235,31 1876,19 307,39 321,71 

Svibanj 1387,75 1016,30 366,04 441,24 

Lipanj 885,53 291,23 766,69 -1021,86 

Srpanj 303,31 0,00 -4254,08 29,09 

Kolovoz 764,51 7,81 2072,40 -6,98 
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Rujan 1303,08 944,15 311,82 344,71 

Listopad 2214,90 1843,74 278,44 285,12 

Studeni 3130,54 2771,46 276,79 280,80 

Prosinac 4331,27 3960,19 279,83 283,07 

     
Godišnji gubici topline [kWh] 

 Toplinski gubici hlađenja  Toplinski gubici grijanja  
Godišnje 28144,34 23221,83 

     

2.A.5.2. Toplinski dobici 

     
a) Solarni dobici 
     
Solarni dobici topline se računaju za definirane otvore i građevne dijelove u projektu. Otvori su prikazani pod točkom 2.A.2. ovoga 
elaborata. Građevni dijelovi su prikazani pod točkom 2.A.1. ovoga elaborata.  
     
Solarni toplinski dobici [kWh]  
Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
Q sol,k  218 334 569 726 819 836 874 791 627 507 228 133  
Q sol,u,l  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Q sol  218 334 569 726 819 836 874 791 627 507 228 133  
              
     
Dodatni solarni dobici topline 
     
Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline! 

     
     
b) Unutarnji dobici topline 
     
Mjesečni unutarnji dobici topline 

Mj. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Q int  919,45 830,47 919,45 889,79 919,45 889,79 919,45 919,45 889,79 919,45 889,79 919,45 

             
     
Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama 

     
Granice sa susjednim zonama nisu definirane! 

     
     
     
Dodatni unutarnji dobici topline 

     
Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline! 

     



RIVET PROJEKT d.o.o. 
Trg Kralja Tomislava 11 
HR-35400 Nova Gradiška 

REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE 
NAMJENE (ZDRAVSTVENA USTANOVA) – dogradnja 

mrtvačnice i patološko/citološkog laboratorija (P) 

ZOP  71-1124 
TD  71-1124-A 

ARHITEKTONSKI PROJEKT Nova Gradiška, studeni 2024. 
 

2.6  Proračun u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu  str. VIII-21 
 

     
c) Ukupni dobici topline 
    

Ukupni dobici topline  
Unutarnji dobici topline Q int = 10.825,78 [kWh]  
Solarni dobici topline Q sol = 6.663,43 [kWh]  
Ostali dobici topline Q' = 0,00 [MJ]  
    
Mjesečni dobici topline 

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh] 

Siječanj 4096,31 1137,87 

Veljača 4190,79 1164,11 

Ožujak 5358,22 1488,39 

Travanj 5816,77 1615,77 

Svibanj 6259,09 1738,64 

Lipanj 6214,54 1726,26 

Srpanj 6456,95 1793,60 

Kolovoz 6157,12 1710,31 

Rujan 5461,84 1517,18 

Listopad 5136,94 1426,93 

Studeni 4024,16 1117,82 

Prosinac 3788,42 1052,34 

   
Godišnji dobici topline 

 Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh] 

Godišnje 62961,17 17489,21 

     
     

2.A.5.3. Proračun potrebne topline za grijanje i hlađenje 

     
Izračunata plošna masa zgrade m' = 293,05 [kg/m 2 ].  
Srednje teška zgrada, plošna masa zidova 400 >= m' > 250 kg/m2; C m = 165000 A f [kJ/K]; C m = 43390050,00 [J/K]  
     
a) Potrebna energija za grijanje 
     
Omjer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f H,hr = 0,30  
(Ostalo (ručni unos)) 

     

Mjesec  Q H,tr  Q H,ve  Q H,ht 
[kWh]  Q H,sol  Q H,int  Q H,gn 

[kWh]  γ H  η H,gn  α red,H L H,m  Q H,nd 
[kWh]  

 

MJESEČNO              
Siječanj  2.675 1.488 4.163 218 919 1.138 0,27 0,991 0,76 31,00 1.992  
Veljača  2.277 1.163 3.440 334 830 1.164 0,34 0,983 0,70 28,00 1.507  
Ožujak  2.048 861 2.908 569 919 1.488 0,51 0,948 0,55 31,00 951  
Travanj  1.458 418 1.876 726 890 1.616 0,86 0,827 0,30 30,00 215  
Svibanj  1.013 3 1.016 819 919 1.739 1,71 0,542 0,30 0,00 0  
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Lipanj  561 - 269 291 836 890 1.726 5,93 0,168 0,30 0,00 0  
Srpanj  343 - 389 - 45 874 919 1.794 1.000,00 0,001 0,30 0,00 0  
Kolovoz  364 - 357 8 791 919 1.710 218,93 0,005 0,30 0,00 0  
Rujan  871 73 944 627 890 1.517 1,61 0,569 0,30 4,00 0  
Listopad  1.329 515 1.844 507 919 1.427 0,77 0,861 0,32 31,00 314  
Studeni  1.861 910 2.771 228 890 1.118 0,40 0,973 0,65 30,00 1.092  
Prosinac  2.520 1.440 3.960 133 919 1.052 0,27 0,992 0,77 31,00 1.915  
UKUPNO            7987  
             
b) Potrebna energija za hlađenje 
     
Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hlađenja θ int,set,C = 22,00 [°C]  
     
Omjer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f C,day = 0,71  
     

Mjesec  Q C,tr  Q C,ve  Q C,ht 
[kWh]  Q C,sol  Q C,int  Q C,gn 

[kWh]  γ C  η C,ls  α red,C  Q C,nd 
[kWh]  

MJESEČNO            
Siječanj  2.885  1.649  4.534  218  919  1.138  0,25  0,249  0,91  0  
Veljača  2.466  1.309  3.775  334  830  1.164  0,31  0,305  0,89  0  
Ožujak  2.258  1.022  3.279  569  919  1.488  0,45  0,437  0,84  0  
Travanj  1.661  574  2.235  726  890  1.616  0,72  0,636  0,74  0  
Svibanj  1.224  164  1.388  819  919  1.739  1,25  0,852  0,71  213  
Lipanj  772  - 114  658  836  890  1.726  2,62  0,977  0,71  675  
Srpanj  531  - 228  303  874  919  1.794  5,91  0,998  0,71  927  
Kolovoz  569  - 196  373  791  919  1.710  4,58  0,996  0,71  840  
Rujan  1.074  229  1.303  627  890  1.517  1,16  0,828  0,71  136  
Listopad  1.539  675  2.215  507  919  1.427  0,64  0,585  0,77  0  
Studeni  2.065  1.066  3.131  228  890  1.118  0,36  0,350  0,87  0  
Prosinac  2.730  1.601  4.331  133  919  1.052  0,24  0,241  0,91  0  
UKUPNO           2791  
           
c) Potrebna energija za zagrijavanje vode 
     
Nije napravljen proračun potrebne energije za potrošnju tople vode. 

     

2.A.5.4. Rezultati proračuna 

Rezultati proračuna potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje prema poglavlju VII. Tehničkog propisa o 
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18°C ili višu 

 
Oplošje grijanog dijela zgrade  A = 560,77 [m 2 ]  
Obujam grijanog dijela zgrade  V e = 780,95 [m 3 ]  
Faktor oblika zgrade  f o = 0,72 [m -1 ]  
Ploština korisne površine grijanog dijela  A k = 205,97 [m 2 ]  
Proračunska ploština korisne površine grijanog dijela A k ' = 205,97 [m 2 ]  
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Godišnja potrebna toplina za grijanje  Q H,nd = 7986,69 [kWh/a]  
Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine korisne 
površine (za stambene i nestambene zgrade)  Q'' H,nd = 38,78 (max = 39,75) [kWh/m 2 a]  

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela 
zgrade (za nestambene zgrade prosječne visine etaže veće od 4.2m)  Q' H,nd = - (max = -) [kWh/m 3 a]  

Godišnja potrebna energija za hlađenje  Q C,nd = 2790,98 [kWh/a]  
Ukupna isporučena energija E del = 9484,05 [kWh/a]  
Godišnja isporučena energija po jedinici ploštine korisne površine E" del = 46,05 [kWh/m 2 a]  
Ukupna primarna energija E prim = 15307,26 [kWh/a]  
Ukupna primarna energija po jedinice ploštine korisne površine E" prim = 74,32 (max = 250,00) [kWh/m 2 a]  
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplošja grijanog 
dijela zgrade  H' tr,adj = 0,40 (max = 0,51) [W/m 2 K]  

     

2.A.5.5. Proračun potrošnje i cijene energenata 

        
Rezultati proračuna potrošnje i cijene energenata.   
       

Energent E del [kWh]  Ogrijevna 
vrijednost 

Godišnja 
potrošnja 

Jedinica 
mjere 

Cijena [EUR] Ukupna cijena 
[EUR] 

Električna energija 9484,05 1,0000 9484,05 kWh 0,11 1005,31 

     

2.A.5.6. Proračun godišnje emisije CO 2  

    
Rezultati proračuna godišnje emisije CO 2  
    

Energent  E del [kWh]  Faktor CO 2 [kg/kWh]  Godišnja emisija CO 2 [kg]  
Električna energija 9484,05 0,2348 2226,95 

     

2.A.5.7. Godišnja primarna energija 

      
Rezultati proračuna godišnje primarne energije E prim  
      

Energent Svrha / Potrošač E del [kWh]  Faktor f p  E prim [kWh]  
Električna energija Dizalica topline1 1292,15 1,614 2085,53 

Električna energija Dizalica topline2 1275,34 1,614 2058,39 

Električna energija Podsustav razvoda grijanja 210,11 1,614 339,11 

Električna energija Podsustav razvoda grijanja 186,31 1,614 300,71 

Električna energija Električni generator 2 465,76 1,614 751,73 

Električna energija Električni generator 3 410,95 1,614 663,27 

Električna energija Podsustav predaje hlađenja 2,76 1,614 4,46 

Električna energija Podsustav predaje hlađenja 2,20 1,614 3,55 

Električna energija Rasvjeta - Mrtvačnica i 4004,02 1,614 6462,49 

Električna energija Rasvjeta - Garaža i spremitša 1634,46 1,614 2638,01 
Ukupno  9.484,05  15.307,26 
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2.A.6. Termotehnički sustavi 

                       
    Sve u skladu sa strojarskim projektom      
                       Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrade / Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 
(„Narodne novine“ broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20 ) 

    
Definirani tehnički sustavi* za proračun isporučene i primarne energije (Vrsta zgrade: Bolnica) 

Sustav Uzima se u obzir Definiran Penalizacija 

Sustav grijanja  Da  Da  Ne  
Sustav hlađenja  Da  Da  Ne  
Sustav pripreme PTV-a  Da  Ne  Da  
Sustav meh. ventilacije i klimatizacije  Da ako postoji  Ne  Ne  
Sustav rasvjete  Da  Da  Ne  
* Za izračun udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj isporučenoj energiji mogu se koristiti isporučene energije svih tehničkih 
sustava ugrađenih u zgradi 

    
2.A.6.1. Osnovni podaci pojedinačnih termotehničkih sustava zone   
     
Termotehnički sustav  DT1-G (#2)  
Broj dana u sezoni grijanja  d g [dan]  216,00 
Broj dana izvan sezone grijanja  d ng [dan]  149,00 
Dnevni broj sati rada sustava  t d [h]  10,00 
Broj dana rada sustava u tjednu d use,tj [d/tj]  5,00 
Potrebna godišnja toplinska energija za grijanje zone  Q H,nd [kWh]  7986,69 
Koeficijent udjela energije za grijanje koji se očekuje od sustava  Q H,nd,koef [-]  0,50 
Energija za grijanje koja se očekuje od sustava  Q H,nd,exp [kWh]  3993,35 
Potrebna godišnja energija za pripremu PTV  Q W [kWh]  0,00 
Koeficijent udjela energije za pripremu PTV koji se očekuje od sustava Q W,koef [-]  0,50 
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava Q W,exp [kWh]  0,00 
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava u sezoni grijanja Q W,g.exp [kWh]  0,00 
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava izvan sezone grijanja Q W,ng,exp [kWh]  0,00 
Potrebna godišnja toplinska energija za hlađenje  Q C,nd [kWh]  2790,98 
Koeficijent udjela energije za hlađenje koji se očekuje od sustava  Q C,nd,koef [-]  0,00 
Energija za hlađenje koja se očekuje od sustava  Q C,nd,exp [kWh]  0,00 
Udio toplinskog opterećenja koje pokriva meh. ventilacija za režim grijanja  k v,H [-]  0,00 
Udio toplinskog opterećenja koje pokriva meh. ventilacija za režim hlađenja  k v,C [-]  0,00 
     
Termotehnički sustav  DT2-G (#3)  
Broj dana u sezoni grijanja  d g [dan]  216,00 
Broj dana izvan sezone grijanja  d ng [dan]  149,00 
Dnevni broj sati rada sustava  t d [h]  10,00 
Broj dana rada sustava u tjednu d use,tj [d/tj]  5,00 
Potrebna godišnja toplinska energija za grijanje zone  Q H,nd [kWh]  7986,69 
Koeficijent udjela energije za grijanje koji se očekuje od sustava  Q H,nd,koef [-]  0,50 
Energija za grijanje koja se očekuje od sustava  Q H,nd,exp [kWh]  3993,35 
Potrebna godišnja energija za pripremu PTV  Q W [kWh]  0,00 
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Koeficijent udjela energije za pripremu PTV koji se očekuje od sustava Q W,koef [-]  0,50 
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava Q W,exp [kWh]  0,00 
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava u sezoni grijanja Q W,g.exp [kWh]  0,00 
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava izvan sezone grijanja Q W,ng,exp [kWh]  0,00 
Potrebna godišnja toplinska energija za hlađenje  Q C,nd [kWh]  2790,98 
Koeficijent udjela energije za hlađenje koji se očekuje od sustava  Q C,nd,koef [-]  0,00 
Energija za hlađenje koja se očekuje od sustava  Q C,nd,exp [kWh]  0,00 
Udio toplinskog opterećenja koje pokriva meh. ventilacija za režim grijanja  k v,H [-]  0,00 
Udio toplinskog opterećenja koje pokriva meh. ventilacija za režim hlađenja  k v,C [-]  0,00 
     
Termotehnički sustav  DT1-H (#5)  
Broj dana u sezoni grijanja  d g [dan]  216,00 
Broj dana izvan sezone grijanja  d ng [dan]  149,00 
Dnevni broj sati rada sustava  t d [h]  10,00 
Broj dana rada sustava u tjednu d use,tj [d/tj]  5,00 
Potrebna godišnja toplinska energija za grijanje zone  Q H,nd [kWh]  7986,69 
Koeficijent udjela energije za grijanje koji se očekuje od sustava  Q H,nd,koef [-]  0,00 
Energija za grijanje koja se očekuje od sustava  Q H,nd,exp [kWh]  0,00 
Potrebna godišnja energija za pripremu PTV  Q W [kWh]  0,00 
Koeficijent udjela energije za pripremu PTV koji se očekuje od sustava Q W,koef [-]  0,00 
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava Q W,exp [kWh]  0,00 
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava u sezoni grijanja Q W,g.exp [kWh]  0,00 
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava izvan sezone grijanja Q W,ng,exp [kWh]  0,00 
Potrebna godišnja toplinska energija za hlađenje  Q C,nd [kWh]  2790,98 
Koeficijent udjela energije za hlađenje koji se očekuje od sustava  Q C,nd,koef [-]  0,50 
Energija za hlađenje koja se očekuje od sustava  Q C,nd,exp [kWh]  1395,49 
Udio toplinskog opterećenja koje pokriva meh. ventilacija za režim grijanja  k v,H [-]  0,00 
Udio toplinskog opterećenja koje pokriva meh. ventilacija za režim hlađenja  k v,C [-]  0,00 
   
Termotehnički sustav  DT2-H (#6)  
Broj dana u sezoni grijanja  d g [dan]  216,00 
Broj dana izvan sezone grijanja  d ng [dan]  149,00 
Dnevni broj sati rada sustava  t d [h]  10,00 
Broj dana rada sustava u tjednu d use,tj [d/tj]  5,00 
Potrebna godišnja toplinska energija za grijanje zone  Q H,nd [kWh]  7986,69 
Koeficijent udjela energije za grijanje koji se očekuje od sustava  Q H,nd,koef [-]  0,00 
Energija za grijanje koja se očekuje od sustava  Q H,nd,exp [kWh]  0,00 
Potrebna godišnja energija za pripremu PTV  Q W [kWh]  0,00 
Koeficijent udjela energije za pripremu PTV koji se očekuje od sustava Q W,koef [-]  0,00 
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava Q W,exp [kWh]  0,00 
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava u sezoni grijanja Q W,g.exp [kWh]  0,00 
Energija za pripremu PTV koja se očekuje od sustava izvan sezone grijanja Q W,ng,exp [kWh]  0,00 
Potrebna godišnja toplinska energija za hlađenje  Q C,nd [kWh]  2790,98 
Koeficijent udjela energije za hlađenje koji se očekuje od sustava  Q C,nd,koef [-]  0,50 
Energija za hlađenje koja se očekuje od sustava  Q C,nd,exp [kWh]  1395,49 
Udio toplinskog opterećenja koje pokriva meh. ventilacija za režim grijanja  k v,H [-]  0,00 
Udio toplinskog opterećenja koje pokriva meh. ventilacija za režim hlađenja  k v,C [-]  0,00 
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2.A.6.2. Sumarni prikaz karakteristika termotehničkih sustava zone 
   
Opis karakteristike Vrijednost 

Način grijanja zgrade  Lokalno, Centralno  
Način pripreme potrošne tople vode  Centralno  
Godina proizvodnje izvora toplinske energije za grijanje  Nema podataka  
Izvor energije za grijanje zgrade  Električna energija  
Izvor energije za pripremu potrošne tople vode Električna energija  
Način hlađenja zgrade  Centralno  
Izvori energije koji se koriste za hlađenje zgrade  Električna energija  
Vrsta ventilacije  Prirodna  
Vrsta i način korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije  Dizalica topline  
Izmjeren protok zraka s uređajem za mehaničku ventilaciju Ne  
Izmjeren protok zraka bez uređaja za mehaničku ventilaciju Ne  
 
2.A.6.3. Sumarni prikaz glavnih energetskih tokova termotehničkih sustava zone 
           
Opis energetskog toka Oznaka Vrijednost 

Potrebna energija za grijanje Q H,nd [kWh]  7986,69 

Potrebna energija za PTV Q W [kWh]  0,00 

Ukupna potrebna energija za grijanje i PTV Q HW,nd [kWh]  7986,69 

Broj dana u sezoni grijanja d g [dan]  216,00 

Broj dana izvan sezone grijanja d ng [dan]  149,00 

Konačna energija za grijanje i PTV Q HW,gen,in [kWh]  8288,43 

Konačna energija za rasvjetu i fotonapon E del [kWh]  5638,48 

Ukupna konačna energija E del,ukupno [kWh]  13926,91 

           
2.A.6.4. Popis definiranih sustava grijanja zone 
           

SUSTAV GRIJANJA:  Sustav grijanja (#2) 

           
Konfiguracija sustava grijanja i pripreme PTV 

           
Sustav grijanja Sustav grijanja (#2) 

Konfiguracija Slobodan unos 

Opis konfiguracije: - 

PODSUSTAVI ZA GRIJANJE PROSTORA   
Podsustav predaje topline u prostor DA 

Podsustav razvoda grijanja DA 

Podsustav GVIK-a NE 

Podsustav spremnika tople vode za grijanje DA 

Podsustav proizvodnje DA 

Broj kotlova 0 
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Broj dizalica topline 1 

Broj solarnih sustava 0 

Solarni sustav koristi dodatni generator NE 

Postoji daljinsko grijanje NE 

Postoji sustav kogeneracije NE 

PODSUSTAVI ZA PRIPREMU PTV 

Protočni električni zagrijač vode NE 

Podsustav razvoda PTV NE 
 Podsustav spremnika PTV NE 

           
Ukupni rezultati proračuna sustava grijanja 

           
Opis Sobni sustav 

grijanja 
GVIK sustav grijanja Sustav PTV 

Energija na izlazu iz podsustava predaje [kWh] Q H,em,out =3293,76  Q H,em,out =0,00  -  
Energija na ulazu u podsustav predaje [kWh] Q H,em,in =3469,78  Q H,em,in =0,00  -  
Energija na izlazu iz podsustava razvoda [kWh] Q H,dis,out =3469,78  Q H,dis,out =0,00  Q W,dis,out =0,00  
Energija na ulazu u podsustav razvoda [kWh] Q H,dis,in =3312,20  Q H,dis,in =0,00  Q W,dis,in =0,00  
Energija na izlazu iz podsustava proizvodnje [kWh] Q H,gen,out =3312,20  Q H,gen,out =0,00  Q W,gen,out =0,00  
Ukupna energija na izlazu iz podsustava proizvodnje 
[kWh] 

Q HW,gen,out =3312,20  

Ukupna energija na ulazu u podsustav proizvodnje 
[kWh] Q HW,gen,in =4176,96  

Toplinski gubici sustava [kWh] Q H,ls =1035,35  Q H,ls =0,00  -  
Iskorišteni gubici pomoćne energije sustava [kWh] Q H,aux,rvd =157,58  Q H,aux,rvd =0,00  -  
Iskoristivi gubici sustava [kWh] Q H,ls,rbl =700,02  Q H,ls,rbl =0,00  Q W,ls,rbl =0,00  
Iskoristivi gubici pomoćne energije sustava [kWh] Q H,aux,ls,rbl =52,53  Q H,aux,ls,rbl =0,00  - 

Ukupni iskoristivi gubici sustava [kWh] Q H,ls,rbl,tot =752,55  Q H,ls,rbl,tot =0,00  - 

Ukupna pomoćna energija sustava [kWh] W Ve,aux =210,11  

Stupanj iskorištenja iskoristivih gubitaka [-] Eta rvd =0,8798  

Iskorišteni gubici sustava [kWh] Q H,ls,rvd =702,00  Q H,ls,rvd =0,00  - 

Iskorišteni gubici PTV po sustavu Q W,ls,rvd =0,00  Q W,ls,rvd =0,00  - 

     * Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom programu!   
Podsustav predaje grijanja (sobni)     
     
Osnovni podaci 

Naziv Podsustav predaje grijanja 

Sustav grijanja Sustav grijanja (#2) 

Visina prostora Visina prostorija h <= 4 [m] 

Nazivna snaga instaliranih ogrjevnih tijela Φ em [kW]  13,12 
Osnovne karakteristike 

Vrsta sustava s obzirom na faktor hidrauličke ravnoteže Uravnoteženi sustavi - više od 8 ogrjevnih tijela 
po automatskom regulatoru tlaka  

Faktor hidraulične ravnoteže f hydr [-]  1,01 
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Faktor intermitentnog rada f im [-]  0,97 
Vrsta sustava s obzirom na faktor utjecaja zračenja Ostalo  
Faktor utjecaja zračenja f rad [-]  1,00 
Određivanje učinkovitosti 

Vrsta grijanja Zračno grijanje  
Vrsta zračnog grijanja Grijanje optočnog zraka (indukcijski grijači, 

ventilokonvektori)  
Parametar regulacije zračnog grijanja Temperatura prostorije - Visoka kvaliteta 

regulacije  
Ukupna učinkovitost podsustava predaje η em [-]  0,930 
Pomoćna energija 

Električna snaga sustava regulacije P ctr [W]  0,10 
Broj pogonskih elemenata regulacije N ctr [-]  0 
Broj ventilatora n fan [-]  0 
Broj dodatnih pumpi koje se ne uzimaju u obzir u podsustavu razvoda n pmp [-]  0 
Vrijeme rada t rad [h]  251,05 
Rezultati proračuna 

Ukupna energija na izlazu podsustava predaje Q H,em,out [kWh]  3293,76 

Ukupni toplinski gubici Q H,em,ls [kWh]  176,02 

Ukupni iskoristivi toplinski gubici Q H,em,ls,rbl [kWh]  0,00 

Ukupna pomoćna energija W H,em,aux [kWh]  0,00 

Ukupna pomoćna energija vraćena u podsustav Q H,em,aux,rvd [kWh]  0,00 

Ukupna iskoristiva pomoćna energija Q H,em,aux,rbl [kWh]  0,00 

Ukupna energija na ulazu u podsustav predaje  Q H,em,in [kWh]  3469,78 
     * Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom programu!    
     
Podsustav razvoda grijanja (sobni)     
     
Osnovni podaci 

Naziv Podsustav razvoda grijanja 

Sustav grijanja Sustav grijanja (#2) 

Vrsta sustava prema broju cijevi cjevovoda Dvocijevni sustav grijanja 

Faktor opterećenja β dis [-]  0,1783 

Ukupan broj sati rada t uk [h]  1362,14 

Gabariti zone 

Najveća razvijena duljina zgrade ili zone L L [m].  21,00 
Najveća razvijena širina zgrade ili zone L W [m]  10,80 
Visina katova H lev [m]  3,00 
Broj katova N lev [-]  1,00 
Prosječna temperatura ogrjevnog medija 

Način regulacije sustava razvoda  
Regulacija prema unutrašnjoj temperaturi uz 
pomoć termostatskih ventila, sa sobnim 
termostatom  

Projektna temperatura polaza ogrjevnog medija u sustav  θ s,des [°C]  45,00 
Projektna temperatura povrata ogrjevnog medija u sustav  θ r,des [°C]  35,00 
Temperatura prostorije θ i [°C]  20,00 

Razlika projektne srednje temperature sustava predaje i temperature Δθ des [°C]  20,00 
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Tip ogrjevnog tijela Ventilokonvektor 

Eksponent toplinskog učinka ogrjevnog tijela n [-] 1,00 

Korekcijski faktor s obzirom na vrstu regulacije kotla f c [-]  0,00 

Prosječna temperatura vode u sustavu θ m [°C]  22,08 

Gubici cjevovoda 

Ukupni gubici cjevovoda između generatora i vertikala Q H,dis,ls,Lv [kWh]  0,00 
Ukupni gubici cjevovoda vertikala Q H,dis,ls,Ls [kWh]  0,00 
Ukupni gubici spojnih cjevovoda s ogrjevnim tijelima Q H,dis,ls,La [kWh]  0,00 
Pomoćna energija 

Smještaj cirkulacijske crpke Pumpa smještena u grijanoj zoni zgrade (k = 1 
[-])  

Korekcijski faktor hidrauličke mreže f NET [-]  1,00 

Korekcijski faktor hidrauličke ravnoteže mreže f HB [-]  1,00 

Korekcijski faktor za generatore topline s integriranom pumpom f G,PM [-]  1,00 

Najveća duljina kruga grijanja u promatranoj zoni (aproksimacija) L max [m]  78,80 
Projektni volumni protok V des [m 3 /h]  1,14 
Projektni pad tlaka (aproksimacija) Δp des [kPa]  38,24 
Projektna hidraulička snaga P hydr,des [W]  12,12 

Faktor učinkovitosti f e [-]  15,94 

Faktor energetskog utroška e H,dis [-]  1069,57 

Rezultati proračuna 

Ukupna energija na izlazu podsustava razvoda Q H,dis,out [kWh]  3469,78 
Ukupni toplinski gubici svih dionica cjevovoda Q H,dis,ls [kWh]  0,00 

Ukupni iskoristivi toplinski gubici Q H,dis,ls,rbl [kWh]  0,00 

Ukupna pomoćna energija W H,dis,aux [kWh]  210,11 
Ukupna pomoćna energija vraćena u podsustav Q H,dis,aux,rvd [kWh]  157,58 
Ukupna iskoristiva pomoćna energija Q H,dis,aux,rbl [kWh]  52,53 
Ukupna energija na ulazu u podsustav razvoda Q H,dis,in [kWh]  3312,20 

     * Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom programu!    
    
Podsustav spremnika grijanja    
    
Osnovni podaci 

Sustav grijanja Sustav grijanja (#2) 

Tip spremnika Akumulacijski spremnik vode za grijanje 

Podsustav razvoda grijanja na koji je spojen spremnik Podsustav razvoda grijanja 

Volumen spremnika V st [l]  200,00 

Smještaj spremnika U grijanoj zoni (k = 1)  
Koeficijent smještaja spremnika k st [-]  1,00 
Prosječna temperatura ogrjevnog medija Θ m  40,00 
Prosječna temperatura vanjskog zraka Θ e,avg [°C]  11,46 
Prosječna temperatura prostora u kojem se nalazi spremnik Θ amb,avg [°C]  20,00 

Prosječna temperatura vode u spremniku Θ st,avg [°C]  40,00 
Rezultati proračuna 

Gubici topline kroz ovojnicu spremnika Q st,ls [kWh]  234,60 

Iskoristivi gubici topline kroz ovojnicu spremnika Q st,rbl [kWh]  234,60 
* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom programu!   
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Podsustav proizvodnje  
    
Rezultati proračuna 

Sustav grijanja Sustav grijanja (#2) 

Ukupna energija za grijanje isporučena iz podsustava proizvodnje za sobni sustav Q H,gen,out (Sobni) 
[kWh]  

3312,20 

Ukupna energija za grijanje isporučena iz podsustava proizvodnje za GVIK sustav Q H,gen,out (GVIK) 
[kWh]  

0,00 

Ukupna energija za grijanje isporučena iz podsustava proizvodnje Q H,gen,out [kWh]  3312,20 

Ukupna energija za PTV isporučena iz podsustava proizvodnje Q W,gen,out [kWh]  0,00 
Ukupna energija za grijanje i PTV isporučena iz podsustava proizvodnje Q HW,gen,out [kWh]  3312,20 

Ukupni toplinski gubici podsustava proizvodnje Q gen,ls [kWh]  859,33 

Ukupni iskoristivi toplinski gubici kroz ovojnice kotlova Q gen,ls,env,rbl [kWh]  706,08 

Ukupni toplinski gubici cjevovoda primarne cirkulacije podsustava proizvodnje Q p,ls,rbl [kWh]  0,00 

Ukupni iskoristivi toplinski gubici sustava proizvodnje Q HW,gen,ls,rbl [kWh]  706,08 

Ukupna pomoćna energija podsustava proizvodnje W gen,aux [kWh]  0,00 

Ukupna iskoristiva pomoćna energija podsustava proizvodnje Q HW,gen,aux,rbl [kWh]  0,00 

Ukupna vraćena pomoćna energija podsustava proizvodnje Q gen,aux,rvd [kWh]  0,00 

Ukupna energija na ulazu u podsustav proizvodnje Q gen,in [kWh]  4176,96 

    * Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom programu!    
    
Proračun dizalica topline 

    
Osnovni podaci 

Sustav grijanja Sustav grijanja (#2) 

Naziv dizalice topline Dizalica topline (#1) 

Referentni grad za koji se uzimaju valorizirani meteorološki podaci Zagreb 

Režim rada dizalice topline Paralelni režim rada 

Vrsta dizalice topline zrak-voda  
Učinak u definiranoj radnoj točki 9,20  
Sezonski toplinski množitelj u sezoni grijanja (podatak proizvođača) SCOP  0,00 

    Postoji dodatni električni grijač Da 

Broj temperaturnih razreda (binova) 4,00  
Broj sati u danu u kojima dizalica topline nije u pogonu t co [h]  16,00 

Temperatura do koje se grije prostor, temperatura granice grijanja t gr [°C]  20,00 

Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste se kad DT radi 
u režimu grijanja 

P gen,aux,H [kW]  0,00 

Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste se kad DT radi 
u režimu pripreme PTV 

P gen,aux,W [kW]  0,00 

Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste se cijelo 
vrijeme kad DT radi 

P gen,aux,HW [kW]  0,00 

Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste se kad DT ne 
radi (u stand-by načinu) 

P gen,aux,stand-by [kW]  0,00 

Smještaj pomoćnih uređaja U grijanom prostoru  
Redukcijski temperatrurni faktor za pomoćnu energiju b gen,aux [-]  0,00 

Najveća temperatura na izlazu iz kondenzatora θ hp,opr [°C]  55,00 
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Željena temperatura PTV θ w,out [°C]  60,00 

Temperatura napojne hladne vode (iz vodovoda) θ w,in [°C]  13,50 
Prosječna temperatura na izlazu iz kondenzatora kod režima pripreme PTV θ W,avg [°C]  55,00 
Balansna temperatura θ bal [°C]  -4,00 
Projektna vanjska temperatura dizalice topline θ e,des [°C]  -16,40 
Ukupni kumulativni broj stupanj sati grijanja do gornje granične temp. grijanja DH tot [°Ch]  77837,00 
Ukupno vrijeme rada sustava, odnosno svih temperaturnih razreda T tot [h]  8760,00 
Temperatura prostorije θ i,des [°C]  20,00 
Projektna temperatura polaza ogrjevnog medija u sustav θ s,des [°C]  45,00 
Projektna temperatura povrata ogrjevnog medija u sustav θ r,des [°C]  35,00 
Projektna temperatura sustava razvoda određena prema vrsti dizalice topline θ e,des,used [°C]  -16,40 
Projektna razlika temperatura Δθ dis,des [°C]  10,00 
Eksponent toplinskog učinka ogrjevnog tijela n [-]  1,00 
Učinak dizalice topline u pojedinačnom radu grijanja prostora interpoliran prema 
temperaturi izvora za prvi θ sk standardne radne točke  

Φ H,hp,sngl(θe,des,θsk,1) 
[kW]  

5,09 

Učinak dizalice topline u pojedinačnom radu grijanja prostora interpoliran prema 
temperaturi izvora za zadnji θ sk standardne radne točke  

Φ H,hp,sngl(θe,des,θsk,2) 
[kW]  

4,62 

Učinak dizalice topline u pojedinačnom radu grijanja prostora interpoliran prema 
temperaturi izvora θ e i temperaturu ponora θ s,des  

Φ H,hp,sngl(θe,des,θsk,out) 
[kW]  

4,78 

Projektni (efektivni) maseni protok m w,opr [kg/s]  0,11 
Maseni protok u kondenzatoru u standardnoj točki m standard [kg/s]  0,44 
Projektna razlika temepratura polaza i povrata grijanja Δϑ e,des [kg/s]  10,00 
Temperaturna razlika na kondenzatoru Δϑ sk [kg/s]  4,00 
Temperaturna razlika na isparivaču Δϑ sc [kg/s]  15,00 
Spremnici tople vode 

Smještaj spremnika dizalice topline za grijanje prostora Grijani prostor 

Redukcijski temperaturni faktor temeljem smještaja spremnika za grijanje b H,gen [-]  0,00 

Smještaj spremnika dizalice topline za PTV Grijani prostor 

Redukcijski temperaturni faktor temeljem smještaja spremnika PTV b W,gen [-]  0,00 

Cirkulacijska petlja vode za grijanje je toplinski izolirana Da  
Cirkulacijska petlja PTV je toplinski izolirana Da  
Volumen spremnika tople vode za grijanje V H,st [l]  200,00 

Volumen spremnika PTV V W,st [l]  220,00 

Ukupna duljina cijevovoda primarne cirkulacije vode za grijanje L H,p [m]  0,00 

Ukupna duljina cjevovoda primarne cirkulacije PTV L W,p [m]  0,00 

Ukupni koeficijent toplinskih gubitaka toplinskog spremnika vode za grijanje U H,st [-]  2,26 

Ukupni koeficijent toplinskih gubitaka toplinskog spremnika za PTV U W,st [-]  2,37 
Toplinski gubici 

Ukupni godišnji toplinski gubici spremnika tople vode za grijanje Q H,st,ls [kWh]  131,71 

Ukupni godišnji toplinski gubici spremnika za PTV Q W,st,ls [kWh]  727,62 

Toplinski gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika vode za grijanje Q H,pl,st,ls [kWh]  0,00 

Toplinski gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika za PTV Q W,pl,st,ls [kWh]  0,00 

Ukupni gubici topline dizalice topline u režimu grijanja prostora Q H,gen,ls [kWh]  131,71 

Ukupni gubici topline dizalice topline u režimu pripreme PTV Q W,gen,ls [kWh]  727,62 

Ukupni gubici topline dizalice topline Q HW,gen,ls [kWh]  859,33 
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Iskoristivi toplinski gubici 

Iskoristivi gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika vode za grijanje Q H,p,ls,rbl [kWh]  0,00 

Iskoristivi gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika za PTV Q W,p,ls,rbl [kWh]  0,00 

Iskoristivi toplinski gubici spremnika vode za grijanje Q H,st,ls,rbl [kWh]  131,71 

Iskoristivi toplinski gubici spremnika za PTV Q W,st,ls,rbl [kWh]  574,37 
Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za grijanje Q H,gen,ls,rbl [kWh]  131,71 

Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za PTV Q W,gen,ls,rbl [kWh]  727,62 

Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za grijanje i PTV Q HW,gen,ls,rbl [kWh]  706,08 

Iskoristivi toplinski gubici pomoćne energije Q HW,gen,aux,ls,rbl [kWh]  0,00 

Energija pomoćnog izvora 

Ukupna toplinska energija pomoćnog izvora za grijanje prostora Q H,bu [kWh]  24,91 

Ukupna toplinska energija pomoćnog izvora za pripremu PTV Q W,bu [kWh]  78,24 

Ukupna toplinska energija pomoćnog izvora za grijanje i PTV Q HW,bu [kWh]  103,15 

Energija za pogon pomoćnog električnog grijača za grijanje prostora E H,bu [kWh]  26,22 
Energija za pogon pomoćnog električnog grijača za pripremu PTV E W,bu [kWh]  82,36 

Energija za pogon pomoćnog električnog grijača za grijanje i PTV E HW,bu [kWh]  108,57 

Proizvedena energija 

Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za grijanje prostora Q H,hp [kWh]  3419,00 

Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za pripremu PTV Q W,hp [kWh]  649,38 

Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za grijanje i PTV Q HW,hp [kWh]  4068,38 

Pomoćna energija 

Pomoćna energija W HW,gen,aux [kWh]  0,00 

Vraćena pomoćna energija Q HW,gen,aux,rvd [kWh]  0,00 

Električna energija 

Električna energija za pogon DT u režimu grijanja prostora E H,hp,in [kWh]  857,88 

Električna energija za pogon DT u režimu pripreme PTV E W,hp,in [kWh]  325,70 

Ukupna električna energija za pogon DT E HW,hp,in [kWh]  1183,58 

Obnovljiva energija 

Godišnji toplinski množitelj dizalice topline SPF HW,hp [-]  3,44 

Obnovljiva energija podsustava proizvodnje s dizalicom topline Q HW,renew,in [kWh]  2879,38 

        

SUSTAV GRIJANJA:  Sustav grijanja (#3) 

        
Konfiguracija sustava grijanja i pripreme PTV 

        
Sustav grijanja Sustav grijanja (#3) 

Konfiguracija Slobodan unos 

Opis konfiguracije: - 

PODSUSTAVI ZA GRIJANJE PROSTORA   
Podsustav predaje topline u prostor DA 

Podsustav razvoda grijanja DA 

Podsustav GVIK-a NE 
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Podsustav spremnika tople vode za grijanje DA 

Podsustav proizvodnje DA 

Broj kotlova 0 

Broj dizalica topline 1 

Broj solarnih sustava 0 

Solarni sustav koristi dodatni generator NE 

Postoji daljinsko grijanje NE 

Postoji sustav kogeneracije NE 

PODSUSTAVI ZA PRIPREMU PTV 

Protočni električni zagrijač vode NE 

Podsustav razvoda PTV NE 
 Podsustav spremnika PTV NE 

        
 
Ukupni rezultati proračuna sustava grijanja 

       
Opis Sobni sustav 

grijanja 
GVIK sustav grijanja Sustav PTV 

Energija na izlazu iz podsustava predaje [kWh] Q H,em,out =3246,82  Q H,em,out =0,00  -  
Energija na ulazu u podsustav predaje [kWh] Q H,em,in =3386,47  Q H,em,in =0,00  -  
Energija na izlazu iz podsustava razvoda [kWh] Q H,dis,out =3386,47  Q H,dis,out =0,00  Q W,dis,out =0,00  
Energija na ulazu u podsustav razvoda [kWh] Q H,dis,in =3246,74  Q H,dis,in =0,00  Q W,dis,in =0,00  
Energija na izlazu iz podsustava proizvodnje [kWh] Q H,gen,out =3246,74  Q H,gen,out =0,00  Q W,gen,out =0,00  
Ukupna energija na izlazu iz podsustava proizvodnje 
[kWh] 

Q HW,gen,out =3246,74  

Ukupna energija na ulazu u podsustav proizvodnje 
[kWh] 

Q HW,gen,in =4111,47  

Toplinski gubici sustava [kWh] Q H,ls =998,98  Q H,ls =0,00  -  
Iskorišteni gubici pomoćne energije sustava [kWh] Q H,aux,rvd =139,73  Q H,aux,rvd =0,00  -  
Iskoristivi gubici sustava [kWh] Q H,ls,rbl =758,67  Q H,ls,rbl =0,00  Q W,ls,rbl =0,00  
Iskoristivi gubici pomoćne energije sustava [kWh] Q H,aux,ls,rbl =46,58  Q H,aux,ls,rbl =0,00  - 

Ukupni iskoristivi gubici sustava [kWh] Q H,ls,rbl,tot =805,25  Q H,ls,rbl,tot =0,00  - 

Ukupna pomoćna energija sustava [kWh] W Ve,aux =186,31  

Stupanj iskorištenja iskoristivih gubitaka [-] Eta rvd =0,8784  

Iskorišteni gubici sustava [kWh] Q H,ls,rvd =749,53  Q H,ls,rvd =0,00  - 

Iskorišteni gubici PTV po sustavu Q W,ls,rvd =0,00  Q W,ls,rvd =0,00  - 

       * Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom programu!    
       
Podsustav predaje grijanja (sobni)      
       
Osnovni podaci 

Naziv Podsustav predaje grijanja 

Sustav grijanja Sustav grijanja (#3) 

Visina prostora Visina prostorija h <= 4 [m] 

Nazivna snaga instaliranih ogrjevnih tijela Φ em [kW]  10,56 
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Osnovne karakteristike 

Vrsta sustava s obzirom na faktor hidrauličke ravnoteže Uravnoteženi sustavi - najviše 8 ogrjevnih tijela 
po automatskom regulatoru tlaka  

Faktor hidraulične ravnoteže f hydr [-]  1,00 
Faktor intermitentnog rada f im [-]  0,97 
Vrsta sustava s obzirom na faktor utjecaja zračenja Ostalo  
Faktor utjecaja zračenja f rad [-]  1,00 
Određivanje učinkovitosti 

Vrsta grijanja Zračno grijanje  
Vrsta zračnog grijanja Grijanje optočnog zraka (indukcijski grijači, 

ventilokonvektori)  
Parametar regulacije zračnog grijanja Temperatura prostorije - Visoka kvaliteta 

regulacije  
Ukupna učinkovitost podsustava predaje η em [-]  0,930 
Pomoćna energija 

Električna snaga sustava regulacije P ctr [W]  0,10 
Broj pogonskih elemenata regulacije N ctr [-]  0 
Broj ventilatora n fan [-]  0 
Broj dodatnih pumpi koje se ne uzimaju u obzir u podsustavu razvoda n pmp [-]  0 
Vrijeme rada t rad [h]  307,46 
Rezultati proračuna 

Ukupna energija na izlazu podsustava predaje Q H,em,out [kWh]  3246,82 

Ukupni toplinski gubici Q H,em,ls [kWh]  139,65 

Ukupni iskoristivi toplinski gubici Q H,em,ls,rbl [kWh]  0,00 

Ukupna pomoćna energija W H,em,aux [kWh]  0,00 

Ukupna pomoćna energija vraćena u podsustav Q H,em,aux,rvd [kWh]  0,00 

Ukupna iskoristiva pomoćna energija Q H,em,aux,rbl [kWh]  0,00 

Ukupna energija na ulazu u podsustav predaje  Q H,em,in [kWh]  3386,47 
    * Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom programu!    
Podsustav razvoda grijanja (sobni)      
      
Osnovni podaci 

Naziv Podsustav razvoda grijanja 

Sustav grijanja Sustav grijanja (#3) 

Vrsta sustava prema broju cijevi cjevovoda Dvocijevni sustav grijanja 

Faktor opterećenja β dis [-]  0,2158 

Ukupan broj sati rada t uk [h]  1362,14 

Gabariti zone 

Najveća razvijena duljina zgrade ili zone L L [m].  21,00 
Najveća razvijena širina zgrade ili zone L W [m]  10,80 
Visina katova H lev [m]  3,00 
Broj katova N lev [-]  1,00 
Prosječna temperatura ogrjevnog medija 

Način regulacije sustava razvoda  
Regulacija prema unutrašnjoj temperaturi uz 
pomoć termostatskih ventila, sa sobnim 
termostatom  
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Projektna temperatura polaza ogrjevnog medija u sustav  θ s,des [°C]  45,00 
Projektna temperatura povrata ogrjevnog medija u sustav  θ r,des [°C]  35,00 
Temperatura prostorije θ i [°C]  20,00 

Razlika projektne srednje temperature sustava predaje i temperature Δθ des [°C]  20,00 

Tip ogrjevnog tijela Ventilokonvektor 

Eksponent toplinskog učinka ogrjevnog tijela n [-] 1,00 

Korekcijski faktor s obzirom na vrstu regulacije kotla f c [-]  0,00 

Prosječna temperatura vode u sustavu θ m [°C]  22,52 

Gubici cjevovoda 

Ukupni gubici cjevovoda između generatora i vertikala Q H,dis,ls,Lv [kWh]  0,00 
Ukupni gubici cjevovoda vertikala Q H,dis,ls,Ls [kWh]  0,00 
Ukupni gubici spojnih cjevovoda s ogrjevnim tijelima Q H,dis,ls,La [kWh]  0,00 
Pomoćna energija 

Smještaj cirkulacijske crpke Pumpa smještena u grijanoj zoni zgrade (k = 1 
[-])  

Korekcijski faktor hidrauličke mreže f NET [-]  1,00 

Korekcijski faktor hidrauličke ravnoteže mreže f HB [-]  1,00 

Korekcijski faktor za generatore topline s integriranom pumpom f G,PM [-]  1,00 

Najveća duljina kruga grijanja u promatranoj zoni (aproksimacija) L max [m]  78,80 
Projektni volumni protok V des [m 3 /h]  0,92 
Projektni pad tlaka (aproksimacija) Δp des [kPa]  38,24 
Projektna hidraulička snaga P hydr,des [W]  9,76 

Faktor učinkovitosti f e [-]  17,33 

      
Faktor energetskog utroška e H,dis [-]  1048,13 

Rezultati proračuna 

Ukupna energija na izlazu podsustava razvoda Q H,dis,out [kWh]  3386,47 
Ukupni toplinski gubici svih dionica cjevovoda Q H,dis,ls [kWh]  0,00 

Ukupni iskoristivi toplinski gubici Q H,dis,ls,rbl [kWh]  0,00 

Ukupna pomoćna energija W H,dis,aux [kWh]  186,31 
Ukupna pomoćna energija vraćena u podsustav Q H,dis,aux,rvd [kWh]  139,73 
Ukupna iskoristiva pomoćna energija Q H,dis,aux,rbl [kWh]  46,58 
Ukupna energija na ulazu u podsustav razvoda Q H,dis,in [kWh]  3246,74 

      * Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom programu!    
Podsustav spremnika grijanja    
    
Osnovni podaci 

Sustav grijanja Sustav grijanja (#3) 

Tip spremnika Akumulacijski spremnik vode za grijanje 

Podsustav razvoda grijanja na koji je spojen spremnik Podsustav razvoda grijanja 

Volumen spremnika V st [l]  200,00 

Smještaj spremnika U grijanoj zoni (k = 1)  
Koeficijent smještaja spremnika k st [-]  1,00 
Prosječna temperatura ogrjevnog medija Θ m  45,00 
Prosječna temperatura vanjskog zraka Θ e,avg [°C]  11,46 
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Prosječna temperatura prostora u kojem se nalazi spremnik Θ amb,avg [°C]  20,00 

Prosječna temperatura vode u spremniku Θ st,avg [°C]  45,00 
Rezultati proračuna 

Gubici topline kroz ovojnicu spremnika Q st,ls [kWh]  293,25 

Iskoristivi gubici topline kroz ovojnicu spremnika Q st,rbl [kWh]  293,25 

    * Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom programu!   
  
Podsustav proizvodnje  
    
Rezultati proračuna 

Sustav grijanja Sustav grijanja (#3) 

Ukupna energija za grijanje isporučena iz podsustava proizvodnje za sobni sustav Q H,gen,out (Sobni) 
[kWh]  

3246,74 

Ukupna energija za grijanje isporučena iz podsustava proizvodnje za GVIK sustav Q H,gen,out (GVIK) 
[kWh]  

0,00 

Ukupna energija za grijanje isporučena iz podsustava proizvodnje Q H,gen,out [kWh]  3246,74 

Ukupna energija za PTV isporučena iz podsustava proizvodnje Q W,gen,out [kWh]  0,00 
Ukupna energija za grijanje i PTV isporučena iz podsustava proizvodnje Q HW,gen,out [kWh]  3246,74 

Ukupni toplinski gubici podsustava proizvodnje Q gen,ls [kWh]  859,33 

Ukupni iskoristivi toplinski gubici kroz ovojnice kotlova Q gen,ls,env,rbl [kWh]  706,08 

Ukupni toplinski gubici cjevovoda primarne cirkulacije podsustava proizvodnje Q p,ls,rbl [kWh]  0,00 

Ukupni iskoristivi toplinski gubici sustava proizvodnje Q HW,gen,ls,rbl [kWh]  706,08 

Ukupna pomoćna energija podsustava proizvodnje W gen,aux [kWh]  0,00 

Ukupna iskoristiva pomoćna energija podsustava proizvodnje Q HW,gen,aux,rbl [kWh]  0,00 

Ukupna vraćena pomoćna energija podsustava proizvodnje Q gen,aux,rvd [kWh]  0,00 

Ukupna energija na ulazu u podsustav proizvodnje Q gen,in [kWh]  4111,47 

    * Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom programu!    
    

Proračun dizalica topline 

    
Osnovni podaci 

Sustav grijanja Sustav grijanja (#3) 

Naziv dizalice topline Dizalica topline (#2) 

Referentni grad za koji se uzimaju valorizirani meteorološki podaci Zagreb 

Režim rada dizalice topline Paralelni režim rada 

Vrsta dizalice topline zrak-voda  
Učinak u definiranoj radnoj točki 9,20  
Sezonski toplinski množitelj u sezoni grijanja (podatak proizvođača) SCOP  0,00 

    Postoji dodatni električni grijač Da 

Broj temperaturnih razreda (binova) 4,00  
Broj sati u danu u kojima dizalica topline nije u pogonu t co [h]  16,00 

Temperatura do koje se grije prostor, temperatura granice grijanja t gr [°C]  20,00 

Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste se kad DT radi 
u režimu grijanja 

P gen,aux,H [kW]  0,00 

Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste se kad DT radi 
u režimu pripreme PTV 

P gen,aux,W [kW]  0,00 
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Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste se cijelo 
vrijeme kad DT radi 

P gen,aux,HW [kW]  0,00 

Ukupna snaga pomoćnih uređaja koji nisu uključeni u COP a koriste se kad DT ne 
radi (u stand-by načinu) 

P gen,aux,stand-by [kW]  0,00 

Smještaj pomoćnih uređaja U grijanom prostoru  
Redukcijski temperatrurni faktor za pomoćnu energiju b gen,aux [-]  0,00 

Najveća temperatura na izlazu iz kondenzatora θ hp,opr [°C]  55,00 

Željena temperatura PTV θ w,out [°C]  60,00 

Temperatura napojne hladne vode (iz vodovoda) θ w,in [°C]  13,50 
Prosječna temperatura na izlazu iz kondenzatora kod režima pripreme PTV θ W,avg [°C]  55,00 
Balansna temperatura θ bal [°C]  -4,00 
Projektna vanjska temperatura dizalice topline θ e,des [°C]  -16,40 
Ukupni kumulativni broj stupanj sati grijanja do gornje granične temp. grijanja DH tot [°Ch]  77837,00 
Ukupno vrijeme rada sustava, odnosno svih temperaturnih razreda T tot [h]  8760,00 
Temperatura prostorije θ i,des [°C]  20,00 
Projektna temperatura polaza ogrjevnog medija u sustav θ s,des [°C]  45,00 
Projektna temperatura povrata ogrjevnog medija u sustav θ r,des [°C]  35,00 
Projektna temperatura sustava razvoda određena prema vrsti dizalice topline θ e,des,used [°C]  -16,40 
Projektna razlika temperatura Δθ dis,des [°C]  10,00 
Eksponent toplinskog učinka ogrjevnog tijela n [-]  1,00 
Učinak dizalice topline u pojedinačnom radu grijanja prostora interpoliran prema 
temperaturi izvora za prvi θ sk standardne radne točke  

Φ H,hp,sngl(θe,des,θsk,1) 
[kW]  

5,09 

Učinak dizalice topline u pojedinačnom radu grijanja prostora interpoliran prema 
temperaturi izvora za zadnji θ sk standardne radne točke  

Φ H,hp,sngl(θe,des,θsk,2) 
[kW]  

4,62 

Učinak dizalice topline u pojedinačnom radu grijanja prostora interpoliran prema 
temperaturi izvora θ e i temperaturu ponora θ s,des  

Φ H,hp,sngl(θe,des,θsk,out) 
[kW]  

4,78 

Projektni (efektivni) maseni protok m w,opr [kg/s]  0,11 
Maseni protok u kondenzatoru u standardnoj točki m standard [kg/s]  0,44 
Projektna razlika temepratura polaza i povrata grijanja Δϑ e,des [kg/s]  10,00 
Temperaturna razlika na kondenzatoru Δϑ sk [kg/s]  4,00 
Temperaturna razlika na isparivaču Δϑ sc [kg/s]  15,00 
Spremnici tople vode 

Smještaj spremnika dizalice topline za grijanje prostora Grijani prostor 

Redukcijski temperaturni faktor temeljem smještaja spremnika za grijanje b H,gen [-]  0,00 

Smještaj spremnika dizalice topline za PTV Grijani prostor 

Redukcijski temperaturni faktor temeljem smještaja spremnika PTV b W,gen [-]  0,00 

Cirkulacijska petlja vode za grijanje je toplinski izolirana Da  
Cirkulacijska petlja PTV je toplinski izolirana Da  
Volumen spremnika tople vode za grijanje V H,st [l]  200,00 

Volumen spremnika PTV V W,st [l]  220,00 

Ukupna duljina cijevovoda primarne cirkulacije vode za grijanje L H,p [m]  0,00 

Ukupna duljina cjevovoda primarne cirkulacije PTV L W,p [m]  0,00 

Ukupni koeficijent toplinskih gubitaka toplinskog spremnika vode za grijanje U H,st [-]  2,26 

Ukupni koeficijent toplinskih gubitaka toplinskog spremnika za PTV U W,st [-]  2,37 
Toplinski gubici 

Ukupni godišnji toplinski gubici spremnika tople vode za grijanje Q H,st,ls [kWh]  131,71 
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Ukupni godišnji toplinski gubici spremnika za PTV Q W,st,ls [kWh]  727,62 

Toplinski gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika vode za grijanje Q H,pl,st,ls [kWh]  0,00 

Toplinski gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika za PTV Q W,pl,st,ls [kWh]  0,00 
Ukupni gubici topline dizalice topline u režimu grijanja prostora Q H,gen,ls [kWh]  131,71 

Ukupni gubici topline dizalice topline u režimu pripreme PTV Q W,gen,ls [kWh]  727,62 

Ukupni gubici topline dizalice topline Q HW,gen,ls [kWh]  859,33 

Iskoristivi toplinski gubici 

Iskoristivi gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika vode za grijanje Q H,p,ls,rbl [kWh]  0,00 

Iskoristivi gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika za PTV Q W,p,ls,rbl [kWh]  0,00 

Iskoristivi toplinski gubici spremnika vode za grijanje Q H,st,ls,rbl [kWh]  131,71 

Iskoristivi toplinski gubici spremnika za PTV Q W,st,ls,rbl [kWh]  574,37 
Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za grijanje Q H,gen,ls,rbl [kWh]  131,71 

Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za PTV Q W,gen,ls,rbl [kWh]  727,62 

Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za grijanje i PTV Q HW,gen,ls,rbl [kWh]  706,08 

Iskoristivi toplinski gubici pomoćne energije Q HW,gen,aux,ls,rbl [kWh]  0,00 

Energija pomoćnog izvora 

Ukupna toplinska energija pomoćnog izvora za grijanje prostora Q H,bu [kWh]  24,43 

Ukupna toplinska energija pomoćnog izvora za pripremu PTV Q W,bu [kWh]  78,24 

Ukupna toplinska energija pomoćnog izvora za grijanje i PTV Q HW,bu [kWh]  102,67 

Energija za pogon pomoćnog električnog grijača za grijanje prostora E H,bu [kWh]  25,72 
Energija za pogon pomoćnog električnog grijača za pripremu PTV E W,bu [kWh]  82,36 

Energija za pogon pomoćnog električnog grijača za grijanje i PTV E HW,bu [kWh]  108,08 

Proizvedena energija 

Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za grijanje prostora Q H,hp [kWh]  3354,02 

Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za pripremu PTV Q W,hp [kWh]  649,38 

Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za grijanje i PTV Q HW,hp [kWh]  4003,40 

Pomoćna energija 

Pomoćna energija W HW,gen,aux [kWh]  0,00 

Vraćena pomoćna energija Q HW,gen,aux,rvd [kWh]  0,00 

Električna energija 

Električna energija za pogon DT u režimu grijanja prostora E H,hp,in [kWh]  841,56 

Električna energija za pogon DT u režimu pripreme PTV E W,hp,in [kWh]  325,70 

Ukupna električna energija za pogon DT E HW,hp,in [kWh]  1167,26 

Obnovljiva energija 

Godišnji toplinski množitelj dizalice topline SPF HW,hp [-]  3,43 

Obnovljiva energija podsustava proizvodnje s dizalicom topline Q HW,renew,in [kWh]  2830,73 
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2.A.6.6. Sustavi hlađenja 
SUSTAV HLAĐENJA: Sustav hlađenja 0 (#2) 

            
Konfiguracija sustava hlađenja          
            
Sustav hlađenja Sustav hlađenja 0 (#2) 

Konfiguracija Slobodan unos 

Opis konfiguracije: - 

PODSUSTAVI ZA HLAĐENJE PROSTORA  
 

 

 
Podsustav predaje hlađenja DA 

Podsustav razvoda hlađenja DA 

Podsustav GVIK-a DA 

Podsustav proizvodnje DA 

Koristi električne rashladne uređaje DA 

Koristi plinske rashladne uređaje NE 

Koristi apsorpcijske rashladne uređaje NE 

            
Ukupni rezultati proračuna sustava hlađenja 

            
Opis Oznaka Sobni sustav 

hlađenja 
GVIK sustav 
hlađenja 

Energija na izlazu iz podsustava predaje Q C,em,out [kWh]  1272,56  0,00  
Energija na ulazu u podsustav predaje Q C,em,in [kWh]  1440,06  0,00  
Energija na izlazu iz podsustava razvoda Q C,dis,out [kWh]  1440,06  0,00  
Energija na ulazu u podsustav razvoda Q C,dis,in [kWh]  1567,31  0,00  
Energija na izlazu iz podsustava proizvodnje Q C,gen,out [kWh]  1567,31  0,00  

Ukupna energija na ulazu u podsustav proizvodnje Q C,gen,in [kWh]  1567,31  

Toplinski gubici sustava Q C,ls [kWh]  292,69  0,00  
Iskorišteni gubici pomoćne energije sustava Q C,aux,rvd [kWh]  2,07  0,00  
Iskoristivi gubici sustava Q C,ls,rbl [kWh]  126,57  0,00  
Ukupna pomoćna energija sustava W Ve,aux [kWh]  9,33  
Stupanj iskorištenja iskoristivih gubitaka η rvd [-]  0,8376  
Iskorišteni gubici sustava Q C,ls,rvd [kWh]  122,93  0,00  
Iskorišteni gubici PTV po sustavu Q W,ls,rvd [kWh]  0,00  0,00  
            * Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom programu!        
            
Podsustav predaje hlađenja (sobni)          
            
Osnovni podaci 

Naziv Podsustav predaje hlađenja 

Sustav hlađenja Sustav hlađenja 0 (#2) 

Nazivna snaga instaliranog rashladnog uređaja Φ C,gen [kW]  9,50 
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Određivanje učinkovitosti 

Rashladni sustav Hladna voda 6/12°C  
Učinkovitost predaje topline rashladnim tijelima η C,em [-]  1,00 
Senzibilna učinkovitost predaje topline rashladnim tijelima kojom se uzima u obzir 
neželjeno izdvajanje vlage iz zraka na izmjenjivačkim površinama 

η C,em,sens [-]  0,87 

Pomoćna energija 

Standardizirane vrijednosti za proračun potrebne energije za pogon ventilatora 
rashladnih tijela 

Rashladni uređaji - unutarnja jedinica s 
direktnim isparavanjem; stropna jedinica  

Specifična potrebna energija za pogon ventilatora temeljena na 1000 h rada f C,aux,fan [kWh/kWh]  0,04 

Rezultati proračuna 

Ukupna energija na izlazu podsustava predaje Q C,em,out [kWh]  1272,56 

Broj sati rada GViK sustava u promatranom periodu t uk,C [h]  1192,86 

Faktor opterećenja β C,dis [-]  0,15 

Vrijeme rada rashladnog sustava t C,op [h]  164,98 

Ukupni toplinski gubici Q C,em,ls [kWh]  165,43 

Ukupna pomoćna energija W C,em,aux,fan [kWh]  2,76 

Ukupna pomoćna energija vraćena u podsustav Q C,em,aux,rvd [kWh]  2,07 

Ukupna iskoristiva pomoćna energija Q C,em,aux,rbl [kWh]  0,69 

Ukupna energija na ulazu u podsustav predaje  Q C,em,in [kWh]  1440,06 
     * Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom programu!    
     
Podsustav predaje hlađenja (GViK)     
     
Osnovni podaci 

Naziv Podsustav predaje 

Sustav hlađenja Sustav hlađenja 0 (#2) 

Nazivna snaga instaliranog rashladnog uređaja Φ C,gen [kW]  9,50 
Određivanje učinkovitosti 

Smještaj instalacija hlađenja Unutar zgrade  
Rashladni sustav Rashladni uređaji - unutarnja jedinica s 

direktnim isparavanjem; kanalski razvod zraka i 
pojedinačni ventilacijski otvori  

Učinkovitost izmjenjivača topline rashladnog kruga η C,em [-]  1,00 
Senzibilna učinkovitost izmjenjivača topline rashladnog kruga η C,em,sens [-]  1,00 
Rezultati proračuna 

Ukupna energija na izlazu podsustava predaje Q C,em,out [kWh]  0,00 

Broj sati rada GViK sustava u promatranom periodu t uk,C [h]  1192,86 

Faktor opterećenja β C,dis [-]  0,00 

Vrijeme rada rashladnog sustava t C,op [h]  0,00 

Ukupni toplinski gubici Q C,em,ls [kWh]  0,00 

Ukupna pomoćna energija W C,em,aux,fan [kWh]  0,00 

Ukupna pomoćna energija vraćena u podsustav Q C,em,aux,rvd [kWh]  0,00 

Ukupna iskoristiva pomoćna energija Q C,em,aux,rbl [kWh]  0,00 

Ukupna energija na ulazu u podsustav predaje  Q C,em,in [kWh]  0,00 
     * Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom programu!    
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Podsustav razvoda zraka hlađenja     
Osnovni podaci 

Naziv Podsustav razvoda zraka hlađenja 

Sustav hlađenja Sustav hlađenja 0 (#2) 

Nazivna snaga instaliranog rashladnog uređaja Φ C,gen [kW]  0,000 
Toplinski gubici 

Smještaj instalacija hlađenja Unutar zgrade 

Duljina razvoda ogrijevnog medija od generatora toplinskog učina do izmjenjivača L p [m]  0,00 

Vrsta sustava s obzirom na hidrauličku ravnotežu Uravnoteženi sustavi 

Korekcijski faktor hidrauličke ravnoteže f Abgl [-]  1,00 
Učinkovitosti izmjenjivača topline Hladna voda 6/12°C 

Ukupno oplošje kanalnog razvoda A duct [m2]  0,000 

Temperatura prostorije kroz koju prolaze kanali θ int [°C]  0,000 

Iskoristivi toplinski gubici 

Smještaj dijela sustava Dio je u grijanom/hlađenom prostoru 

Udio iskoristivih gubitaka u ukupnim gubicima za pojedini dio sustava k i [-]  1,00 

Udio iskoristivih gubitaka u ukupnim gubicima za pojedini dio sustava k j [-]  1,00 
Udio iskoristivih gubitaka u ukupnim gubicima za pojedini dio sustava k k [-]  1,00 

Udio iskoristivih gubitaka u ukupnim gubicima za pojedini dio sustava k f [-]  1,00 

Udio iskoristivih gubitaka u ukupnim gubicima za pojedini dio sustava k g [-]  1,00 

Projektni pad tlaka 

Vrsta sustava s obzirom na pad tlaka generatora rashladnog učina Pločasti isparivač 

Pad tlaka generatora rashladnog učina Δp C,gen [kPa]  40,00 

Vrsta sustava s obzirom na pad tlaka na armaturi Nepovratni ventil 

Pad tlaka na armaturi Δp RV [kPa]  5,00 
Kategorija podataka o pumpi Podaci o pumpi su poznati, radi u projektnoj 

točci 

Faktor prilagodbe f  Adap [-]  1,00 

Nazivna električna snaga pumpe P el,pmp [W]  0,00 

Projektna hidraulička snaga P hydr,des [W]  0,00 

Projektni pad tlaka (aproksimacija) - vrijedi za primarne i sekundarne krugove Δp des [kPa]  0,00 

Projektni volumni protok V des [m3/h]  0,00 

Faktor učinkovitosti f e [-]  0,00 

Pad tlaka za rashladni toranj Δp KT  0,00 

Faktor energetskog utroška 

Vrsta regulacije pumpe Pumpa nije regulirana - konstantna brzina vrtnje 

Konstanta za izračun faktora energetskog utroška C P1 [-]  0,25 

Konstanta za izračun faktora energetskog utroška C P2 [-]  0,75 
Faktor energetskog utroška e C,dis [-]  0,00 

Rezultati proračuna 

Energija na izlazu iz podsustava razvoda zraka Q C,dis,out [kWh]  0,00 

Broj sati rada GVIK sustava u promatranom periodu T uk,C [h]  1192,86 

Ukupni toplinski gubici kanala u podsustavu razvoda zraka Q C,dis,duct,ls [kWh]  0,00 
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Ukupni toplinski gubici zbog propuštanja kanala u podsustavu razvoda zraka Q C,dis,leak,ls [kWh]  0,00 

Ukupni toplinski gubici transmisijom kroz stijenke kanalskog razvoda zraka Q C,dis,tr,ls [kWh]  0,00 

Ukupni toplinski gubici podsustava razvoda ogrjevnog medija od generatora topl. 
učinka do ogrjevnih tijela 

Q C,dis,f,ls [kWh]  0,00 

Ukupni toplinski gubici podsustava razvoda zraka Q C,dis,ls [kWh]  0,00 

Specifična potrebna toplinska energija za hlađenje u sustavu mehaničke 
ventilacije/klimatizacije 

Q cool,spec [kWh/(m3/h)]  0,00000 

Faktor opterećenja  β C,dis [-]  0,0000 
Ukupni volumni protok zraka dovedenog mehaničkom ventilacijom V mech,sup,tot,C [m 3 /h]  0,00 

Snaga potrebna za pogon ventilatora P sup,C [W]  0,00 

Temperatura dobavnog zraka Θ mech,sup,C [°C]  0,00 

Iskoristivi toplinski gubici koji se vraćaju u prostor Q C,dis,rbl [kWh]  0,00 

Period proračuna t fan,uk,C [h]  0,00 

Potrebna pomoćna energija za pogon ventilatora W Ve,aux,fan,C [kWh]  0,00 

Pomoćna energija podsustava razvoda zraka W C,dis,aux [kWh]  0,00 

Ukupna energija na ulazu u podsustav razvoda zraka Q C,dis,in [kWh]  0,00 

     * Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom programu!    
     
Podsustav klimakomore     
     
Osnovni podaci 

Naziv Klimakomora 

Sustav hlađenja Sustav hlađenja 0 (#2) 

Vrijeme rada rashladnog sustava T C,op [h]  0,00 

Toplinski gubici 

Klasa kućišta klimakomore prema koeficijentu prolaska topline U T1 

Koeficijent prolaska topline kućišta U [W/m 2 K]  0,50 

Površina stijenki klimakomore A AHU [m 2 ]  0,000 

Temperatura prostorije u kojoj se nalazi klimakomora θ int [°C]  0,000 

Broj sati rada GVIK sustava u promatranom periodu T uk,C [h]  1192,86 

Faktor opterećenja β C,dis [-]  0,00 

Specifična toplinska energija za hlađenje u sustavu mehaničke 
ventilacije/klimatizacije 

q cool,spec [kW/(m 3 /h)]  0,00000 

Toplinski gubici zbog propuštanja zraka iz klimakomore Q C,AHU,leak,ls [kWh]  0,00 

Toplinski gubici transmisijom kroz stijenke klimakomore Q C,AHU,tr,ls [kWh]  0,00 

Ukupni toplinski gubici klimakomore Q C,AHU,ls [kWh]  0,00 

Iskoristivi gubici 

Temperatura dobavnog zraka Θ mech,sup,C [°C]  0,00 

Iskoristivi toplinski gubici klimakomore Q C,AHU,rbl [kWh]  0,00 

Pomoćna energija - vodeno ovlaživanje 

Postoje pumpe za vodeno ovlaživanje Ne  
Potrebna električna energija za pumpe za vodeno ovlaživanje W C,Ve,aux,mh [kWh]  0,00 

Iskoristiva pomoćna energija pumpe za vodeno ovlaživanje Q C,mh,aux,rbl [kWh]  0,00 

Pomoćna energija - sustavi povrata topline 

Postoje pumpe Ne  
Potrebna električna energija za pumpe W Ve,aux,hru,C [kWh]  0,00 
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Postoje rotori Ne 

Potrebna električna energija za rotore W Ve,aux,rot,C [kWh]  0,00 

Rezultati proračuna 

Iskoristiva pomoćna energija pumpe Q Ve,aux,hru,rbl,C [kWh]  0,00 

Potrebna električna energija za pumpe vraćena radnom mediju Q Ve,aux,hru,rvd,C [kWh]  0,00 

Iskoristiva pomoćna energija rotora Q Ve,aux,rot,rbl,C [kWh]  0,00 

Potrebna električna energija za rotore vraćena radnom mediju Q Ve,aux,rot,rvd,C [kWh]  0,00 
Vraćena pomoćna energija pumpe za vodeno ovlaživanje Q C,mh,aux,rvd [kWh]  0,00 

    * Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom programu!   
    

Podsustav razvoda hlađenja (sobni)    
    
Osnovni podaci 

Naziv Podsustav razvoda hlađenja 

Sustav hlađenja Sustav hlađenja 0 (#2) 

Nazivna snaga instaliranog rashladnog uređaja Φ C,gen [kW]  9,50 
Gabariti zone 

Najveća razvijena duljina zgrade ili zone L L [m]  21,00 

Najveća razvijena širina zgrade ili zone L W [m]  10,80 
Visina katova h lev [m]  3,00 

Broj katova N lev [-]  1,00 

Toplinski gubici 

Rashladni sustav Hladna voda 6/12°C  
Učinkovitost razvoda η C,dis [-]  0,90 

Smještaj razvoda Dio je u grijanom/hlađenom prostoru 
Duljina kruga hlađenja 

Smještaj cirkulacijske crpke Pumpa smještena u grijanoj zoni zgrade (k = 1 
[-]) 

Najveća duljina kruga grijanja u promatranoj zoni (aproksimacija) L C,dis,max [m]  78,80 

Vrsta sustava s obzirom na faktor hidrauličke ravnoteže Uravnoteženi sustavi  
Korekcijski faktor hidrauličke ravnoteže f Abgl [-]  1,00 

Projektni volumni protok 

Gustoća rashladnog medija ρ [kg/m3]  1000,00 

Specifični toplinski kapacitet rashladnog medija C p [kJ/kgK]  4,19 
Razlika temperatura rashladnog medija od ulaza do izlaza iz generatora ΔΘ W,gen [°C]  6,00 

Projektni volumni protok V des [m3/h]  1,36 

Projektni pad tlaka 

Kategorija s obzirom na pad tlaka generatora rashladnog učina Pločasti isparivač  
Pad tlaka generatora rashladnog učina Δp C,gen [kPa]  40,00 

Kategorija s obzirom na pad tlaka u sustavu predaje Centralni hladnjak zraka 
Pad tlaka u sustavu predaje Δp C,em [kPa]  35,00 
Kategorija s obzirom na pad tlaka na armaturi Nepovratni ventil 

Pad tlaka na armaturi Δp RV [kPa]  5,00 

Projektni pad tlaka (aproksimacija) Δp des [kPa]  105,61 

Pad tlaka za rashladni toranj Δp KT [kPa]  0,00 
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Faktor učinkovitosti 

Kategorija podataka o pumpi Podaci o pumpi su poznati, radi u projektnoj 
točci  

Faktor prilagodbe f Adap [-]  1,00 

Nazivna električna snaga pumpe P el,pmp [W]  0,00 
Projektna hidraulička snaga P hydr,des [W]  39,94 

Faktor učinkovitosti f e [-]  0,00 

Faktor energetskog utroška 

Vrsta regulacije pumpe Pumpa nije regulirana - konstantna brzina 
vrtnje  

Konstanta za izračun faktora energetskog utroška C P1 [-]  0,25 

Konstanta za izračun faktora energetskog utroška C P2 [-]  0,75 
Faktor energetskog utroška e C,dis [-]  0,00 

Rezultati proračuna 

Energija na izlazu iz podsustava razvoda hlađenja Q C,dis,out [kWh]  1440,06 

Broj sati rada sustava u promatranom periodu T uk,C [h]  1192,86 

Ukupni toplinski gubici podsustava razvoda hlađenja Q C,dis,ls [kWh]  127,26 

Faktor opterećenja  β C,dis [-]  0,15 
Iskoristivi toplinski gubici koji se vraćaju u prostor Q C,dis,rbl [kWh]  127,26 

Pomoćna energija podsustava razvoda hlađenja W C,dis,aux [kWh]  0,00 

Ukupna vraćena pomoćna energija Q C,dis,aux,rvd [kWh]  0,00 

Ukupna iskoristiva pomoćna energija Q C,dis,aux,rbl [kWh]  0,00 

Ukupna energija na ulazu u podsustav razvoda hlađenja Q C,dis,in [kWh]  1567,31 

     * Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom programu!     
     
Podsustav proizvodnje  
     
Rezultati proračuna 

Sustav hlađenja Sustav hlađenja 0 (#2) 

Ukupna energija za hlađenje isporučena iz podsustava proizvodnje za sobni sustav Q C,gen,out (Sobni) 
[kWh]  

1567,31 

Ukupna energija za hlađenje isporučena iz podsustava proizvodnje za GVIK sustav Q C,gen,out (GVIK) 
[kWh]  

0,00 

Ukupna energija za hlađenje isporučena iz podsustava proizvodnje Q C,gen,out [kWh]  1567,31 

Ukupni toplinski gubici podsustava proizvodnje hlađenja Q C,gen,ls [kWh]  0,00 

Ukupni iskoristivi toplinski gubici sustava proizvodnje hlađenja Q C,gen,rbl [kWh]  0,00 

Ukupna energija na ulazu u podsustav proizvodnje hlađenja Q C,gen,in [kWh]  1567,31 

     

Proračun električnih generatora hlađenja 

     
Osnovni podaci 

Vrsta generatora hlađenja Električni generator hlađenja 

Naziv Električni generator 2 (#2) 

Sustav hlađenja Sustav hlađenja 0 (#2) 

Nazivna snaga instaliranog rashladnog uređaja Φ C,gen [kW]  9,50 
Kompresor ili sobni sustav Kompresor 

Vrsta sustava GViK 
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Faktor energetske učinkovitosti 

Radna tvar generatora rashladnog učina R410A  
Temperatura rashladne vode na kondenzatoru 27/33 

Ekspanzija radne tvari Indirektna  
Temperatura rashladne vode [°C]  14 

Normalna vrijednost faktora hlađenja EER za stapne i spiralne kompresore (10-
1500 kW)  

4,00 

Normalna vrijednost faktora hlađenja EER za vijčane kompresore (200-2000 kW) 4,50 

Normalna vrijednost faktora hlađenja EER za turbokompresore (500-8000 kW) 5,20 

Faktor energetske učinkovitosti rashladnog uređaja EER [kW/kW]  3,71 

Faktor djelomičnog opterećenja 

Vrste regulacije djelomičnog opterećenja kompresorskih rashladnih jedinica Stapni ili spiralni kompresori s regulacijom 
"uklj./isklj."  

Način regulacije temperature i vlage unutar generatora Regulacija temeperature i djelomično vlage 

Način povrata topline Povrat topline  
Dovod rashladne vode Konstantan  
Prosječni faktor djelomičnog opterećenja PLV AV [-]  0,92 
Kondenzator 

Vrsta kondenzatora Rashladni toranj i evaporativni kondenzator 
(uključujući pumpe raspršivača vode)  

Specifične potrebne električne energije s obzirom na postojanje prigušivača Bez dodatnog prigušivača 

Specifične potrebne električne energije s obzirom na krug kondenzatora Zatvoreni krug  
Specifična potrebna električna energija za rad kondenzatora q cond,el [kW/kW]  0,033 

Prosječni faktor učinkovitosti kondenzatora f cond,av [-]  0,10 
Snaga kondenzatora Φ cond [kW]  12,06 

Rezultati proračuna 

Ukupna energija za hlađenje isporučena iz rashladnog uređaja Q C,gen,out [kWh]  1567,31 

Potrebna toplinska energija za generator toplinskog učina u slučaju klimatizacije s 
regulacijom vlažnosti kada je potrebno i u periodu hlađenja zagrijavati zrak i/ili ga 
ovlaživati parom. 

Q C,H,gen,in [kWh]  0,00 

Potrebna električna energija za rad kondenzatora W C,aux,cond [kWh]  6,57 

Toplinski gubici generatora toplinske energije za hlađenje Q C,gen,ls [kWH]  0,00 

Ukupni iskoristivi toplinski gubici generatora toplinske energije za hlađenje Q C,gen,rbl [kWH]  0,00 

Isporučena električna energija za pogon generatora rashladnog učina E C,gen,del,el [kWh]  459,19 

         

SUSTAV HLAĐENJA: Sustav hlađenja 0 (#3) 
         
Konfiguracija sustava hlađenja        
         
Sustav hlađenja Sustav hlađenja 0 (#3) 

Konfiguracija Slobodan unos 

Opis konfiguracije: - 
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PODSUSTAVI ZA HLAĐENJE PROSTORA  
 

 

 
Podsustav predaje hlađenja DA 

Podsustav razvoda hlađenja DA 

Podsustav GVIK-a NE 

Podsustav proizvodnje DA 

Koristi električne rashladne uređaje DA 

Koristi plinske rashladne uređaje NE 

Koristi apsorpcijske rashladne uređaje NE 

Ukupni rezultati proračuna sustava hlađenja 

        
Opis Oznaka Sobni sustav 

hlađenja 
GVIK sustav 
hlađenja 

Energija na izlazu iz podsustava predaje Q C,em,out [kWh]  1396,03  0,00  
Energija na ulazu u podsustav predaje Q C,em,in [kWh]  1397,68  0,00  
Energija na izlazu iz podsustava razvoda Q C,dis,out [kWh]  1397,68  0,00  
Energija na ulazu u podsustav razvoda Q C,dis,in [kWh]  1397,68  0,00  
Energija na izlazu iz podsustava proizvodnje Q C,gen,out [kWh]  1397,68  0,00  

Ukupna energija na ulazu u podsustav proizvodnje Q C,gen,in [kWh]  1397,68  

Toplinski gubici sustava Q C,ls [kWh]  0,00  0,00  
Iskorišteni gubici pomoćne energije sustava Q C,aux,rvd [kWh]  1,65  0,00  
Iskoristivi gubici sustava Q C,ls,rbl [kWh]  -0,55  0,00  
Ukupna pomoćna energija sustava W Ve,aux [kWh]  8,06  
Stupanj iskorištenja iskoristivih gubitaka η rvd [-]  0,8386  
Iskorišteni gubici sustava Q C,ls,rvd [kWh]  -0,54  0,00  
Iskorišteni gubici PTV po sustavu Q W,ls,rvd [kWh]  0,00  0,00  
        * Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom programu!      
        
Podsustav predaje hlađenja (sobni)       
        
Osnovni podaci 

Naziv Podsustav predaje hlađenja 

Sustav hlađenja Sustav hlađenja 0 (#3) 

Nazivna snaga instaliranog rashladnog uređaja Φ C,gen [kW]  9,50 
Određivanje učinkovitosti 

Rashladni sustav Hladna voda 14/18°C(npr.ventilokonvektor, 
indukcijski)  

Učinkovitost predaje topline rashladnim tijelima η C,em [-]  1,00 
Senzibilna učinkovitost predaje topline rashladnim tijelima kojom se uzima u obzir 
neželjeno izdvajanje vlage iz zraka na izmjenjivačkim površinama 

η C,em,sens [-]  1,00 

Pomoćna energija 

Standardizirane vrijednosti za proračun potrebne energije za pogon ventilatora 
rashladnih tijela 

Rashladni uređaji - unutarnja jedinica s 
direktnim isparavanjem; stropna jedinica  

Specifična potrebna energija za pogon ventilatora temeljena na 1000 h rada f C,aux,fan [kWh/kWh]  0,04 
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Rezultati proračuna 

Ukupna energija na izlazu podsustava predaje Q C,em,out [kWh]  1396,03 

Broj sati rada GViK sustava u promatranom periodu t uk,C [h]  1192,86 

Faktor opterećenja β C,dis [-]  0,13 

Vrijeme rada rashladnog sustava t C,op [h]  147,12 

Ukupni toplinski gubici Q C,em,ls [kWh]  0,00 

Ukupna pomoćna energija W C,em,aux,fan [kWh]  2,20 

Ukupna pomoćna energija vraćena u podsustav Q C,em,aux,rvd [kWh]  1,65 

Ukupna iskoristiva pomoćna energija Q C,em,aux,rbl [kWh]  0,55 

Ukupna energija na ulazu u podsustav predaje  Q C,em,in [kWh]  1397,68 
        * Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom programu!      
    
Podsustav razvoda hlađenja (sobni)    
    
Osnovni podaci 

Naziv Podsustav razvoda hlađenja 

Sustav hlađenja Sustav hlađenja 0 (#3) 

Nazivna snaga instaliranog rashladnog uređaja Φ C,gen [kW]  9,50 
Gabariti zone 

Najveća razvijena duljina zgrade ili zone L L [m]  21,00 

Najveća razvijena širina zgrade ili zone L W [m]  10,80 
Visina katova h lev [m]  3,00 

Broj katova N lev [-]  1,00 

Toplinski gubici 

Rashladni sustav Hladna voda 14/18°C(npr.ventilokonvektor, 
indukcijski)  

Učinkovitost razvoda η C,dis [-]  1,00 

Smještaj razvoda Dio je u grijanom/hlađenom prostoru 
Duljina kruga hlađenja 

Smještaj cirkulacijske crpke Pumpa smještena u grijanoj zoni zgrade (k = 1 
[-]) 

Najveća duljina kruga grijanja u promatranoj zoni (aproksimacija) L C,dis,max [m]  78,80 

Vrsta sustava s obzirom na faktor hidrauličke ravnoteže Uravnoteženi sustavi  
Korekcijski faktor hidrauličke ravnoteže f Abgl [-]  1,00 

Projektni volumni protok 

Gustoća rashladnog medija ρ [kg/m3]  1000,00 

Specifični toplinski kapacitet rashladnog medija C p [kJ/kgK]  4,19 
Razlika temperatura rashladnog medija od ulaza do izlaza iz generatora ΔΘ W,gen [°C]  4,00 

Projektni volumni protok V des [m3/h]  2,04 

Projektni pad tlaka 

Kategorija s obzirom na pad tlaka generatora rashladnog učina Pločasti isparivač  
Pad tlaka generatora rashladnog učina Δp C,gen [kPa]  40,00 

Kategorija s obzirom na pad tlaka u sustavu predaje Centralni hladnjak zraka 
Pad tlaka u sustavu predaje Δp C,em [kPa]  35,00 
Kategorija s obzirom na pad tlaka na armaturi Nepovratni ventil 

Pad tlaka na armaturi Δp RV [kPa]  5,00 
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Projektni pad tlaka (aproksimacija) Δp des [kPa]  105,61 

Pad tlaka za rashladni toranj Δp KT [kPa]  0,00 

Faktor učinkovitosti 

Kategorija podataka o pumpi Podaci o pumpi su poznati, radi u projektnoj 
točci  

Faktor prilagodbe f Adap [-]  1,00 

Nazivna električna snaga pumpe P el,pmp [W]  0,00 
Projektna hidraulička snaga P hydr,des [W]  59,91 

Faktor učinkovitosti f e [-]  0,00 

Faktor energetskog utroška 

Vrsta regulacije pumpe Pumpa nije regulirana - konstantna brzina 
vrtnje  

Konstanta za izračun faktora energetskog utroška C P1 [-]  0,25 

Konstanta za izračun faktora energetskog utroška C P2 [-]  0,75 
Faktor energetskog utroška e C,dis [-]  0,00 

Rezultati proračuna 

Energija na izlazu iz podsustava razvoda hlađenja Q C,dis,out [kWh]  1397,68 

Broj sati rada sustava u promatranom periodu T uk,C [h]  1192,86 

Ukupni toplinski gubici podsustava razvoda hlađenja Q C,dis,ls [kWh]  0,00 

Faktor opterećenja  β C,dis [-]  0,13 
Iskoristivi toplinski gubici koji se vraćaju u prostor Q C,dis,rbl [kWh]  0,00 

Pomoćna energija podsustava razvoda hlađenja W C,dis,aux [kWh]  0,00 

Ukupna vraćena pomoćna energija Q C,dis,aux,rvd [kWh]  0,00 

Ukupna iskoristiva pomoćna energija Q C,dis,aux,rbl [kWh]  0,00 

Ukupna energija na ulazu u podsustav razvoda hlađenja Q C,dis,in [kWh]  1397,68 

     * Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u računalnom programu!     
     
Podsustav proizvodnje  
     
Rezultati proračuna 

Sustav hlađenja Sustav hlađenja 0 (#3) 

Ukupna energija za hlađenje isporučena iz podsustava proizvodnje za sobni sustav Q C,gen,out (Sobni) 
[kWh]  

1397,68 

Ukupna energija za hlađenje isporučena iz podsustava proizvodnje za GVIK sustav Q C,gen,out (GVIK) 
[kWh]  

0,00 

Ukupna energija za hlađenje isporučena iz podsustava proizvodnje Q C,gen,out [kWh]  1397,68 

Ukupni toplinski gubici podsustava proizvodnje hlađenja Q C,gen,ls [kWh]  0,00 

Ukupni iskoristivi toplinski gubici sustava proizvodnje hlađenja Q C,gen,rbl [kWh]  0,00 

Ukupna energija na ulazu u podsustav proizvodnje hlađenja Q C,gen,in [kWh]  1397,68 

     

Proračun električnih generatora hlađenja 

     
Osnovni podaci 

Vrsta generatora hlađenja Električni generator hlađenja 

Naziv Električni generator 3 (#3) 

Sustav hlađenja Sustav hlađenja 0 (#3) 

Nazivna snaga instaliranog rashladnog uređaja Φ C,gen [kW]  9,50 
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Kompresor ili sobni sustav Kompresor 

Vrsta sustava GViK 

Faktor energetske učinkovitosti 

Radna tvar generatora rashladnog učina R410A  
Temperatura rashladne vode na kondenzatoru 27/33 

Ekspanzija radne tvari Indirektna  
Temperatura rashladne vode [°C]  14 

Normalna vrijednost faktora hlađenja EER za stapne i spiralne kompresore (10-
1500 kW)  

4,00 

Normalna vrijednost faktora hlađenja EER za vijčane kompresore (200-2000 kW) 4,50 

Normalna vrijednost faktora hlađenja EER za turbokompresore (500-8000 kW) 5,20 

Faktor energetske učinkovitosti rashladnog uređaja EER [kW/kW]  3,71 

Faktor djelomičnog opterećenja 

Vrste regulacije djelomičnog opterećenja kompresorskih rashladnih jedinica Stapni ili spiralni kompresori s regulacijom 
"uklj./isklj."  

Način regulacije temperature i vlage unutar generatora Regulacija temeperature i djelomično vlage 

Način povrata topline Bez povrata topline  
Dovod rashladne vode Konstantan  
Prosječni faktor djelomičnog opterećenja PLV AV [-]  0,93 
Kondenzator 

Vrsta kondenzatora Rashladni toranj i evaporativni kondenzator 
(uključujući pumpe raspršivača vode)  

Specifične potrebne električne energije s obzirom na postojanje prigušivača Bez dodatnog prigušivača 

Specifične potrebne električne energije s obzirom na krug kondenzatora Zatvoreni krug  
Specifična potrebna električna energija za rad kondenzatora q cond,el [kW/kW]  0,033 

Prosječni faktor učinkovitosti kondenzatora f cond,av [-]  0,10 
Snaga kondenzatora Φ cond [kW]  12,06 

Rezultati proračuna 

Ukupna energija za hlađenje isporučena iz rashladnog uređaja Q C,gen,out [kWh]  1397,68 

Potrebna toplinska energija za generator toplinskog učina u slučaju klimatizacije s 
regulacijom vlažnosti kada je potrebno i u periodu hlađenja zagrijavati zrak i/ili ga 
ovlaživati parom. 

Q C,H,gen,in [kWh]  0,00 

Potrebna električna energija za rad kondenzatora W C,aux,cond [kWh]  5,86 

Toplinski gubici generatora toplinske energije za hlađenje Q C,gen,ls [kWH]  0,00 

Ukupni iskoristivi toplinski gubici generatora toplinske energije za hlađenje Q C,gen,rbl [kWH]  0,00 

Isporučena električna energija za pogon generatora rashladnog učina E C,gen,del,el [kWh]  405,09 
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2.A.6.7. Sustavi rasvjete 
    

SUSTAV RASVJETE: Rasvjeta - Mrtvačnica i Laboratorij (#1) 

    
Osnovni podaci 

Naziv Rasvjeta - Mrtvačnica i Laboratorij 

Korištena složena metoda? Ne 

Površina prostorije ili djela zone za koji se računa rasvjeta A [m 2 ]  177,53 
Ulazni podaci proračuna 

Način određivanja F A faktora  Proračun za pojedinačne prostore 

Tip prostorije Laboratorij 

Vrsta sustava s obzirom na detekciju prisutnosti Sustavi bez detekcije prisutnosti/odsutnosti 

Vrsta kontrole rada rasvjete Manual 

Način rada regulacije kontrole rasvjete (uključi/isključi) 

Ukupna instalirana nazivna snaga rasvjete u zoni P n [W]  1300,00 
Vrsta sustava kontrole konstantne rasvijetljenosti (CTE) Bez CTE  
Faktor konstantnosti osvijetljenosti F C [-]  1,00 

Faktor okupiranosti prostora F O [-]  0,90 

Faktor ovisnosti o dnevnoj svjetlosti F D [-]  1,00 

Radno vrijeme rasvjete za razdoblje dana t D [h]  2500,00 

Radno vrijeme rasvjete za razdoblje noći t N [h]  250,00 

Energijski numerički indikator rasvjete LENI (kWh/m 2 a)  22,55 

Rezultati proračuna 

Električna energija potrebna za rasvjetu E L [kWh]  4004,02 

Faktor primarne energije f p [-]  1,6140 

Primarna energija potrebna za rasvjetu E prim,L [kWh]  6462,49 
SUSTAV RASVJETE: Rasvjeta - Garaža i spremitša (#2) 

    
Osnovni podaci 

Naziv Rasvjeta - Garaža i spremitša 

Korištena složena metoda? Ne 

Površina prostorije ili djela zone za koji se računa rasvjeta A [m 2 ]  188,22 
Ulazni podaci proračuna 

Način određivanja F A faktora  Proračun za pojedinačne prostore 

Tip prostorije Zatvoreni skladišni prostor 

Vrsta sustava s obzirom na detekciju prisutnosti Sustavi bez detekcije prisutnosti/odsutnosti 

Vrsta kontrole rada rasvjete Manual 

Način rada regulacije kontrole rasvjete (uključi/isključi) 

Ukupna instalirana nazivna snaga rasvjete u zoni P n [W]  360,00 
Vrsta sustava kontrole konstantne rasvijetljenosti (CTE) Bez CTE  
Faktor konstantnosti osvijetljenosti F C [-]  1,00 

Faktor okupiranosti prostora F O [-]  1,00 

Faktor ovisnosti o dnevnoj svjetlosti F D [-]  1,00 
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Radno vrijeme rasvjete za razdoblje dana t D [h]  1500,00 

Radno vrijeme rasvjete za razdoblje noći t N [h]  500,00 

Energijski numerički indikator rasvjete LENI (kWh/m 2 a)  8,68 

Rezultati proračuna 

Električna energija potrebna za rasvjetu E L [kWh]  1634,46 

Faktor primarne energije f p [-]  1,6140 

Primarna energija potrebna za rasvjetu E prim,L [kWh]  2638,01 

    
2.A.6.8. Fotonaponski sustavi 
    
Nema definiranih fotonaponskih sustava    
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2.7  Program kontrole i osiguranja kvalitete 
 

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 
125/19). Sadrži elemente koji moraju osigurati krajnji cilj; kvalitetu građevine, njezinu sigurnu uporabu i 
održavanje za vijeka trajanja. 

Program kontrole odnosi se na dvije faze: 

1) Projektiranje i građenje 
2) Uporaba i održavanje 
 

 

1. Projektiranje i građenje 
 

OPĆE ODREDBE 

Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje projekta za ovu vrstu radova i kao takvi su sastavni dio 
projekta te su obvezni za izvođenje radova. Arhitektonski-građevinski radovi moraju se izvesti po projektu 
(tlocrtima, presjecima, shemama), tehničkom opisu, hrvatskim propisima i pravilima struke. Za sve promjene i 
odstupanje od ovog projekta, izvođač mora pribaviti pismenu suglasnost nadzornog inženjera. Izvođač radova 
je dužan prije početka radova provjeriti projekt na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati 
projektanta. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donošenju 
materijala na gradilište uz poziv izvođača, nadzorni inženjer pregledava materijal i o njegovu stanju izvještava 
u građevinski dnevnik. 

Osim materijala i rad mora biti stručno i kvalitetno izveden, a nekvalitetno izvedene radove, kao i one za koje 
se poslije pokažu nekvalitetno izvedeni, izvođač je dužan o svom trošku popraviti, odnosno otkloniti 
nedostatke. Prije izvođenja treba izvršiti potrebna razmjeravanja i obilježavanja na zidu, podu, stropu, a potom 
pristupiti izvedbi. Rušenje, dubljenje i bušenje AB konstrukcije, kao i svako drugo oštećivanje konstrukcije 
smije se vršiti uz pismenu suglasnost nadzornog inženjera. 

Svi materijali koji se upotrebljavaju u zonama evakuacije moraju prije ugradbe imati potrebne ateste na 
propisanu protupožarnu otpornost. 

Redoslijed izvođenja radova na građevini treba tako organizirati da novi radovi ne oštećuju završene dijelove 
zgrade. Prije početka radova izvođač mora napraviti shemu organizacije gradilišta te je predočiti s tendencijom 
očuvanja okoliša. Potrebno je izvršiti sva prethodna, kontrolna i završna akustična, toplinska mjerenja i 
ispitivanja konstrukcije te završna atestiranja. 

 

Da bi navedene opće odredbe bilo moguće sprovesti u djelo, a u cilju postizanja potrebnog kvaliteta izvođenja 
građevine, investitor nakon donošenja odluke o građenju treba uraditi sljedeće: 

 naručiti projekt građevine kod ovlaštenog projektanta, 
 ishoditi građevinsku dozvolu, 
 izvođenje građenja povjeriti registriranom izvođaču koji posjeduje stručne kadrove i svu potrebnu opremu 

i mehanizaciju, 
 angažirati stručnog i kvalitetnog nadzornog inženjera koji obavlja poslove nadzora. 



RIVET PROJEKT d.o.o. 
Trg Kralja Tomislava 11 
HR-35400 Nova Gradiška 

REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE 
NAMJENE (ZDRAVSTVENA USTANOVA) – dogradnja 

mrtvačnice i patološko/citološkog laboratorija (P) 

ZOP  71-1124 
TD  71-1124-A 

ARHITEKTONSKI PROJEKT Nova Gradiška, studeni 2024. 
 

2.7  Program kontrole i osiguranja kvalitete  str. IX-3 
 

 

Za radove kojima uslijed načina i mjesta njihova izvođenja (kanalizacija, vodovod, plinovod, elektroinstalacije, 
temeljne stope, nasipi) nije moguće kasnije utvrditi količine i/ili kvalitetu izvedbe, izvođač treba to uraditi uz 
prisustvo i kontrolu nadzornog inženjera te dobivene podatke unijeti u građevinski dnevnik. Nadzorni će 
inženjer provjeriti upisane podatke i stvarno izvedeno stanje te svojim potpisom potvrditi vjerodostojnost istih. 

 

 

POSEBNE ODREDBE 

 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI 
 

PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI 

 

PRIPREMNI RADOVI 

Prije predaje ponude izvođač radova dužan je pregledati lokaciju građevine zbog što bolje informiranosti kako 
bi mogao dati što stvarniju cijenu za pripremno završne i ostale radove koje terete režiju gradilišta. Pripremno-
završne radove izvođač je dužan izvesti bez posebnog iskaza troškova, isti ulaze u cijenu građenja putem 
faktora. 

Po završenim radovima na građevini okolni teren mora biti vraćen u prvobitno stanje, tj. očišćen od otpadaka, 
smeća i šuta. 

Sav suvišni materijal mora biti uklonjen ili odvezen na gradsku deponiju određenu od lokalne samoupravne 
zajednice koju po istovaru otpada i šuta treba isplanirati. 

 

ZEMLJANI RADOVI 

Zemljani radovi se izvode prema uputama iz geomehaničkog izvješća, mora se kontrolirati zbijenost podloga i 
pridržavati svih zaštitnih sredstava. Radove izvoditi uz nadzor nadzornog inženjera, sva odstupanja od 
projekta obvezno unositi u građevinski dnevnik. 

Upotreba materijala prema važećim standardima: 

‐ B.BO. 001/66 – prirodni agregat, 
‐ B.B3. 035/57 – kamen za makadam, oblik, dimenzija, 
‐ B.B8. 035/62 – ispitivanje pijeska i šljunka, 
‐ B.B8. 039/59 – ispitivanje pijeska u građevinske svrhe, 
‐ B.B8. 045/78 – ispitivanje drobljenog i prirodnog agregata, 
‐ B.B1. 046/68 – određivanje modula stišljivosti. 

 

Ispitivanje i utvrđivanje nosivosti tla i dubine temeljnih slojeva potrebno je izvršiti prije početka izvođenja 
radova. 
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BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

Beton proizveden prema odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22) i 
ovih tehničkih uvjeta ugrađuje se u betonsku konstrukciju prema projektu, normi HRN EN 13670-1, te 
normama na koje ta norma upućuje. U glavnom projektu konstrukcije je specificiran razred tlačne čvrstoće 
betona sukladno normi HRN EN 206-1. 

 

Materijali za spravljanje betona moraju biti u skladu sa sljedećim propisima i normama: 

a) cement: 
‐ Tehnički propisi za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22) 

Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za 
predgotovljene elemente i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1. 

 

b) agregat: 
- HRN EN 12620:2003 Agregati za beton (EN 12620:2002), 
- HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje 

(EN 13055-1:2002). 
 

c) voda: 
‐ HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona – Specifikacija za uzrokovanje, ispitivanje i potvrđivanje 

prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona kao vode 
za pripremu betona (EN 1008:2002). 

‐ Dodaci betonu moraju zadovoljavati uvjete kvalitete prema HRN U.M1.035. 
‐ Dodaci betonu moraju zadovoljavati uvjete kvalitete prema HRN U.M1.035. Za upotrebu bilo kojeg  

dodatka betonu mora se pribaviti mišljenje projektanta konstrukcije. 
‐ Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti betona određuje se odnosno provode 

prema normi HRN EN 206-1:2000 Beton 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. 
‐ Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu betona 

i moraju biti specificirane prema normi HRN EN 206-1. 
‐ Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstva svježeg betona provodi se prema 

normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstva očvrsnulog betona prema normama niza HRN 
EN 12390. 

‐ Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje provodi se 
prema normama HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i soli za odmrzavanje 
prema normi prCEN/TS 12390-9. 

‐ Izvođač mora prema normi HRN EN 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa 
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li tijekom transporta betona došlo do promjene 
njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

‐ Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 
13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom 
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kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod opravdane sumnje ispitivanjem 
konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 

‐ Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se 
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta 
betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji 
se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata. Ako je količina ugrađenog betona veća od 
100 m3, za svakih sljedećih ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona. Podaci o 
istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog 
proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju 
uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake pojedinačnog elementa betonske 
konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku 
uzimanja uzoraka. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem 
rezultata ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se 
odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 »Ispitivanje identičnosti 
tlačne čvrstoće«. 

‐ Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini element 
betonske konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se određuje 
na temelju podataka iz točke d.2. Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće 
betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće 
provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu 
sukladnosti prema HRN EN 13791. 

‐ Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti betona određuje se odnosno provode 
prema normi HRN EN 206-1:2000 Beton_1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. 

‐ Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu betona 
i moraju biti specificirane prema normi HRN EN 206-1. 

 

d) Isporuka svježeg betona 
Informacije korisnika betona proizvođaču: 

Korisnik će usuglasiti s proizvođačem: datum isporuke, vrijeme i količinu, informirati proizvođača o posebnom 
transportu na gradilište, posebnim postupcima ugradnje, ograničenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuća ili 
neagitirajuća oprema), veličine, visine ili bruto težine. 

 

Informacije proizvođača betona korisniku: 

Kada naručuje beton, korisnik će zahtijevati informacije o sastavu mješavine betona radi primjene pravilne 
ugradnje i zaštite svježeg betona te utvrđivanja razvoja čvrstoće betona. Informacije mora na zahtjev korisnika 
dati proizvođač prije isporuke betona, već prema tome kako odgovara korisniku. Kad je posrijedi tvornički 
proizvedeni beton, informacije, kad se zatraže, mogu također biti dane i referencama proizvođačeva kataloga 
sastava mješavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o klasama čvrstoće, klasama konzistencije, težina 
mješavine i drugi mjerodavni podaci. Informacije za utvrđivanje vremena zaštite betona prema razvoju 
čvrstoće mogu biti iskazane nazivima iz tablice 2 ili krivuljom razvoja čvrstoće betona pri 20°C između 2 i 28 
dana. 
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Omjer čvrstoće kao indikator razvoja čvrstoće jest omjer srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 2 dana σ2 i 
srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 28 dana σ28 utvrđen početnim ispitivanjima ili zasnovan na poznatim 
svojstvima betona komparabilnog sastava. 

U ovim početnim ispitivanjima uzorke za utvrđivanje čvrstoće treba praviti, njegovati i ispitivati prema HRN EN 
12350-1, HRN EN 12390-1, HRN EN 12390-2 i HRN EN 12390-3. 

Proizvođač treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se može pojaviti tijekom rukovanja betonom. 

Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim sredstvom 
isporučenu količinu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedeće informacije: ime 
tvornice betona, serijski broj otpremnice, datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode, 
broj vozila, ime kupca, ime i lokacija gradilišta, detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj, količina 
betona u m3, deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206, ime ili znak certifikacijskog tijela 
ako je relevantno, vrijeme kad beton stiže na gradilište, vrijeme početka istovara, vrijeme završetka istovara. 

Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim slučajevima 
voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornošću proizvođača i primjenjuje se za dobivanje 
uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajući da uvjetovane granične vrijednosti nisu prekoračene i da je 
dodatak kemijskog dodatka uključen u projekt betona. Količina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka 
dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni dokument u svim slučajevima. 

 

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima ocjene 
sukladnosti radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. Kontrola sukladnosti je integralni dio 
kontrole proizvodnje. 

Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajućim ispitivanjima prema 
normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se razlikovati od tih 
utvrđenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i klimatskim 
uvjetima. Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u normi 
HRN EN 206-1 i odredbama ovog poglavlja projekta. Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba 
odabrati tako da se mjerodavna svojstva betona i sastav betona značajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja 
do mjesta isporuke. Proizvođač može koristiti i druge rezultate ispitivanja isporučenog betona u prihvaćanju 
sukladnosti. Sukladnost ili nesukladnost prosuđuje se prema kriterijima ocjene sukladnosti. 

 

e) Kontrola proizvodnje 
Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti predmet 
kontrole proizvodnje. Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u 
sukladnosti s uvjetovanim svojstvima. To uključuje: izbor materijala, projektiranje betona, proizvodnju betona, 
preglede i ispitivanja, uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrsnulog betona i opreme, 
kontrolu sukladnosti. 

Sustav kontrole proizvodnje treba sadržavati odgovarajuće dokumentirani postupak i upute. Taj postupak i 
upute treba po potrebi utvrditi uzimajući u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama 22, 23 i 24 norme HRN 
EN 206-1. Namjeravanu učestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati. Rezultate ispitivanja i kontrola 
treba evidentirati izvještajima. Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadržani u 
izvještajima). Izvještaje o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traže 
duže razdoblje.  
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f) Vrednovanje i potvrđivanje sukladnosti 
Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora provoditi sljedeće: 
početno ispitivanje kad je traženo, kontrolu proizvodnje, kontrolu sukladnosti. Proizvođačevu kontrolu 
proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i pregledavati ovlašteno nadzorno tijelo i zatim 
ovjeriti ovlašteno certifikacijsko tijelo. 

Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole proizvodnje. 

 

g) Skele i oplate 
Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su: otporne na svako 
djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih 
za konstrukciju i spriječe oštećivanje konstrukcije, oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju 
biti ugroženi ni oštećeni svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem. Skele i oplate moraju zadovoljavati 
mjerodavne hrvatske i europske norme. Može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije. 
Moraju zadovoljavati odgovarajuće norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih 
materijala. Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti tako da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju 
štetno na okolinu. Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju štetno utjecati na valjanost površine, 
njezinu boju ili na posebne površinske premaze. Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama 
proizvođača ili isporučitelja. 

Projekt skele treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se izbjegle štetne pukotine u 
mladom betonu. To se može postići: ograničenjem progibanja i/ili slijeganja, kontrolom betoniranja i/ili 
specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje. 

Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. Oplata i spojnice između elemenata trebaju biti 
dovoljno nepropusni da spriječe gubitak finog cementne paste. Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode 
iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako 
nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni 
beton, njezina obrada mora osigurati takvu površinu betona. 

Posebnu površinsku obradu betona, ako se traži, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Za prihvaćanje 
zadane kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli. Vrsta i kvaliteta površinske 
obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mineralnim dodacima), izvedbi i zaštiti 
tijekom izvedbe. 

Izvođač je dužan sustavno pratiti izvedbu konstrukcije geodetskom kontrolom vertikalnosti i horizontalnosti 
elemenata te ponašanje konstrukcije glede slijeganja, a o svim pojavama koje nisu u skladu s predviđanjima 
projekta dužan je hitno obavijestiti ovlaštenog projektanta i nadzornog inženjera. 

Nosivu armirano-betonsku konstrukciju izvesti prema projektu mehaničke otpornosti i stabilnosti, a armaturu 
prema planovima armiranja. Ovisno o traženom razredu tlačne čvrstoće betona, vrsti i dimenzijama 
konstrukcije te mjestu ugradnje i klimatskim uvjetima proizvođač betona će odrediti traženu kvalitetu betona. 
Kod ugradnje temperatura ne smije biti niža od 5º C. 

 

Izvođač je dužan ishoditi ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala, kvaliteti čelika, betona tj. njegovih 
komponentnih materijala, koji trebaju odgovarati „Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani 
beton“.  
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Kod izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova izvođač mora u svemu se pridržavati „Pravilnika o 
tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton“ i važećih standarda: 

- B.B3.100 B.B2.010 za separirani agregat, 
- B.C1.012 B.C1.011 za cement, 
- U.M1.058   za vodu, 
- U.M1.035 U.M1.037 za dodatke betonu. 

 

Najmanja debljina zaštitnog sloja betona do armature mora iznositi: 

- 2 cm za podove i ploče, 
- 2,5 cm za grede i stupove, 

 

Kvaliteta betona u projektnoj dokumentaciji naznačena je klasa betona CS uz svaku stavku troškovnika, kao i 
na armaturnim nacrtima. 

 

h) Ispitivanje kvalitete ugrađenog betona 
Kontrolu proizvodnje betona do ugradnje obavlja proizvođač betona, a izvođač je dužan u prisustvu nadzornog 
inženjera na svakih 20 m3 ugrađenog betona, odnosno kod manjih građevina sa svake etaže iz najmanje dvije 
karakteristične vrste AB konstrukcije uzeti po tri uzorka betonskih kocki veličine 15/15/15 cm ili valjaka 
dimenzija 15/30 cm te ih pohraniti i čuvati na gradilištu u vodi ili okolini s 95% vlažnosti uz temperaturu 17-
18ºC. 

 

Na svaki uzorak treba upisati oznaku po kojoj je moguće identificirati mjesto i dan ugradnje te traženu kvalitetu 
betona, o čemu će podaci biti upisani u građevinski dnevnik. 

Nakon 28 dana uzorci se daju na ispitivanje ovlaštenom poduzeću ili institutu za kontrolu čvrstoće materijala 
koja će o ispitnim rezultatima izdati atest ili uvjerenje o kvaliteti. 

 

ARMIRAČKI RADOVI 

Kod izvođenja armiračkih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa i standarda: 

‐ Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22) 
‐ HRN 1130-1:2008 Čelik za armiranje betona - Zavarljivi čelik za armiranje -- 1. dio: Tehnički uvjeti 

isporuke čelika razreda A 
‐ HRN 1130-2:2008 Čelik za armiranje betona - Zavarljivi čelik za armiranje -- 2. dio: Tehnički uvjeti 

isporuke čelika razreda B 
‐ HRN 1130-3:2008 Čelik za armiranje betona - Zavarljivi čelik za armiranje -- 3. dio: Tehnički uvjeti 

isporuke čelika razreda C 
‐ HRN 1130-4:2008 Čelik za armiranje betona - Zavarljivi čelik za armiranje -- 4. dio: Tehnički uvjeti 

isporuke zavarenih mreža 
‐ HRN EN 10080:2005 Čelik za armiranje betona - Zavarljivi čelik za armiranje -- Općenito (EN 

10080:2005) 
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Jediničnom cijenom je obuhvaćeno: 

Pregled armature prije savijanja i sječenja s čišćenjem i sortiranjem, ravnanjem i savijanjem na gradilištu te 
horizontalnim i vertikalnim transportom do mjesta ugradnje i vezanja. Postavljanje i savijanje armature točno 
prema nacrtima s podmetanjem podložaka za osiguranje udaljenosti armature i oplate. 

Prije svakog betoniranja armature mora biti pregledana od strane nadzornog inženjera odnosno projektanta 
konstrukcije.  

Dobavljač čelične armature za armiračke radove obavezan je izvođaču radova dostaviti atest o kvaliteti čelika, 
a ako ne postoji izvođač je dužan poslati probne šipke armature na ispitivanje i ishoditi atest o kvaliteti. 

 

ZIDARSKI RADOVI 

Prilikom izvedbe zidarskih radova prema projektu i troškovniku izrađenog na osnovu ovog projekta, izvođač 
radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektu i troškovniku kao i važećih propisa, a posebno: 

‐ Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22) 
 

a) Materijali 
Materijali koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, a na zahtjev izvođač mora 
predočiti važeće ateste ili dati ispitati prema važećim standardima. Ispitivanje pada na teret izvođača. 

Materijal koji je upotrebljavan mora zadovoljiti sljedeće standarde: 

- puna pečena opeka od gline HRN B.D1. 010 
- radijalna opeka od pečene gline HRN B.D1. 011 
- fasadna opeka od pečene gline HRN B.D1. 013 
- šuplja fasadna opeka i blokovi HRN B.D1. 014 
- šuplja opeka i blokovi od pečene gline HRN B.D1. 015 
- metode ispitivanja opeke, blokova i ploča od gline HRN B.D8. 011 
- zidni blokovi HRN U.M1. 058 
- šuplji zidni blokovi od pečene gline HRN B.D1. 020 
- šuplje ploče od gline za pregradne zidove HRN B.D1. 022 
- betonski puni blokovi od lakog betona HRN B.N1. 011 
- porolit ploče od gline HRN B.D1. 024 
- betonski šuplji blokovi od lakog betona HRN U.N1. 020,100 
- ploče od gipsa za pregradne zidove HRN U.N2. 010 
- opeke od granulirane zgure visokih peći HRN U.N1. 020 
- mort za zidanje HRN U.M2. 010 

 

Kontrolu zahtijevane kvalitete opeke i morta kao i kvalitete morta provesti i prema europskim normama: 

- -zapreminska masa i poroznost svježeg morta EN 1015-7 
- -konzistencija svježeg morta EN 1015-3 
- -tlačna i savojna vlačna čvrstoća morta EN 1015-11 
- -tlačna čvrstoća opeke  EN 771-1, EN 772-1, 

 EN 772-3, EN 772-13, 

 EN 772-16 
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Uskladištenje materijala, koji se koriste za zidanje, mora biti takvo da nije moguće oštećenje do stupnja kada 
nisu pogodni za korištenje. Opeka se ne smije polagati na površine koje sadrže kemijske nečistoće, klinker ili 
pepeo, niti na novo betonirane ploče, dok ta konstrukcija nema dovoljnu nosivost. U zimi opeku koja nije 
otporna na mraz potrebno je skladištiti u zatvorenim prostorima gdje temperatura nije niža od 0°C. 

 

Cement i vapno trebaju biti zaštićeni od djelovanja vlage za vrijeme transporta i skladištenja. Veziva skladištiti 
odvojeno tako da ne dođe do miješanja. Pijesak različitih tipova treba pohraniti odvojeno na tvrdoj podlozi, 
gdje neće biti onečišćen. 

 

Mort treba biti miješan u omjerima materijala kako je određeno projektom morta, a koji je dužan dostaviti 
izvođač. Navedenim projektom se mora postići projektirana tlačna čvrstoća morta. Sav pribor koji se koristi pri 
miješanju i transportu treba održavati čistim. Nakon što se mort izmiješa izvađen je iz miješalice ne smije mu 
se dodavati nikakav materijal. Mort mora biti upotrijebljen prije nego počne vezivanje. Mort mora imati 
plastičnu konzistenciju određenu normama za mort. 

Unaprijed pripremljeni mort treba rabiti u skladu s uputama proizvođača i prije kraja roka uporabe deklariranog 
od proizvođača. 

 

Zidne elemente treba postavljati u pravilan zidni vez. Opeka mora biti čista i neoštećena. Prije nego se opeka 
počne postavljati u mort mora imati potrebnu vlažnost da se postigne što bolja prionjivost s mortom. Stoga se 
preporučuje kvašenje elemenata prije polaganja u mort. Duljinu kvašenja odrediti ovisno o konzistenciji morta, 
tipu opeke i preporukama pojedinih radova i propisa danih u ovom projektu. 

Zidanje je potrebno obustaviti ako temperatura padne ispod +5°C ili je veća od +35°C. 

 

Kod izvedbe vertikalnih serklaža opeku je potrebno ozidati tako da zid završava na “šmorc“. Horizontalne 
serklaže na razini stropova betonirati zajedno sa stropnom konstrukcijom. 

 

Novoizvedene zidove potrebno je zaštiti od mehaničkih oštećenja i utjecaja nevremena. Vrhovi zidova trebaju 
biti pokriveni vodonepropusnim presvlakama. Zidovima se ne smije dopustiti prebrzo sušenje, stoga ih je u 
vrućim danima potrebno vlažiti dok ne postigne odgovarajuću čvrstoću. 

Kvaliteta zidanja mora biti u skladu sa zahtijevanom kvalitetom zidova u ovom projektu te prema važećim 
propisima za zidane konstrukcije. 

 

Za opeke je potrebno kontrolirati dozvoljeno odstupanje od dimenzija te čvrstoću opeke. Za mort kontrolirati 
kvalitetu vode, pijeska, vapna i cementa te kontrolirati čvrstoću morta. 

U toku građenja kontrolirati okomice i ravninu zida te geometriju zidova u odnosu na mjerama i uvjetima za 
izvođenje zidova zgrada i važećim HRN standardima: 

- Za opekarske proizvode: B.D1.009 B.D1.001 
     B.D1.011 B.D1.013 

     B.D1.014. B.D1.015 

     B.D1.024 B.D1.030 
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- Za betonske blokove  U.N1.011 U.N2.020 
     U.N1.100 U.N2.010 

- Za gips i gipsane elemente B.C1.030 
- Za cement   B.C1.011 
- Za građevinsko vapno  B.C1.021 
- Za mort za žbukanje  U.M2.10 
- Za ekspandirani polistiren G.C7.201 
- Za PE folije   G.C8.002 G.S2.722 

     G.S2.723 G.S2.733 

     G.S2.734 G.S2.735 

 

Zidanje nije dozvoljeno kod temperatura nižih od 0ºC. 

Mort za pojedine namjene mora imati sljedeće omjere, ako stavkom troškovnika nije drugačije određeno. 

- Vapneni mort 1:1  Vapneni mort 1:3 
- Produženi mort 1:2:6 
- Cementni mort 1:3  Cementni mort 1:2 

 

IZOLATERSKI RADOVI 

HIDROIZOLACIJE 

Provjeravati vrste i ateste izolacijskog materijala i spojnog materijala u odnosu na projekt. Prije polaganja 
hidroizolacije provjeriti ispravnost podloge. U toku radova inženjer gradilišta treba propisati i provesti mjere 
zaštite na radu, kao i zaštititi izvedenu hidroizolaciju kako ne bi došlo do oštećenja HI: Naročito pažljivo izvoditi 
zaštitu HI betona. 

 

TERMOIZOLACIJE 

Potrebno je provjeriti da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom te dostaviti ateste proizvođača 
kako za izolacioni materijal tako i za sidra kojima se učvršćuju na konstrukciju. 

Prije početka izolaterskih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvedenih građevinskih radova koji bi 
mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacije. 

Izvođenje izolaterskih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvedenih građevinskih radova koji bi mogli 
utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacije. Izvođenje izolaterskih radova mora biti takvo da pojedini 
dijelovi ili slojevi kao i cijela završena izolacija u potpunosti odgovara svojoj namjeni, zahtjevima za kvalitetu, 
sigurnosti trajnost. 

Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim važećim propisima: 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN RH broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19), 
- Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN RH broj 35/18), 
- HRN EN 13967 – Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla, 
- HRN EN 13969 – Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla, 
- HRN EN 14909 – Plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode, 
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- HRN EN 14967 – Bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode, 
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krova i terasa (Sl. list SFRJ 

broj 26/69), 
- HRN U.F2.024/80 – Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova na 

ravnim krovovima. 
- HRN standardi za izolaterske radove: 

 Hladni premazi U.M3.240 U.M3.242 

 Vrući premazi U.M3.244 

 Bitumenizirani stakleni voal U.M3.348 

 Bitumenizirana Al folija U.M3.229 U.M3.230 

 Nebitumenizirana Al folija U.M3.100 

 Bitumenizirane trake s uloškom od staklene tkanine U.M3.234 

 Bitumenizirane trake s uloškom od staklenog voala U.M3.231 

 Bitumenizirani stakleni voal  U.M3.227 

 Bitumenizirane trake s uloškom od sirove kr. Ljepenke U.M3.226 

 Polistiren  U.M9.015 

 Mineralna vuna  

 

TESARSKI RADOVI 

Prilikom izrade tesarskih radova imaju se u potpunosti primjenjivati sljedeći propisi: 

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu (Sl. list SFRJ broj 21/90) 
- Pravilnik o zaštiti na privremenim gradilištima  (NN 48/18) 
- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 
- Tehnički propisi za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 07/22) 

 

Izvođač je dužan kontrolirati kvalitetu drveta prema važećim standardima za drvene konstrukcije. Krovna 
konstrukcija izvodi se u svemu prema arhitektonskim nacrtima i statičkom proračunu i izvedbenom nacrtu ako 
je potreban odnosno ugovoren. Tijekom izvedbe i prije početka krovopokrivačkih radova potrebno je voditi o 
kontroli geometrije krovne konstrukcije. 

Kod izvođenja oplatarskih radova betonskih elemenata prije betoniranja nadzorni inženjer je dužan 
prekontrolirati montažu oplate. Kod izvedbe oplate za izvedbu betonskih i AB konstrukcija izvođač radova 
mora se pridržavati svih odgovarajućih standarda za drvo, drvenu građu i metalna vezna sredstva, a u slučaju 
primjene drvenih ili metalnih velikoplošnih oplatnih elemenata izvođač obavezno mora priložiti tehničku 
dokumentaciju o uvjetima za uporabu navedene oplate, pri čemu mora ispoštovati sve konstruktivne i 
oblikovne značajke betona ili armiranog betona. 

Montažu oplate i elemenata za podupiranje izvoditi u dimenzijama predviđeni projektom konstrukcije ili izvoditi 
atestiranim tipskim elementima. 

Ako se izvode vidljivi betonski elementi, oplata mora biti glatka, u sklopovima koji omogućuju nakon 
demontaže hladnu obradu kitanjem i brušenjem te soboslikarsku obradu elemenata.  
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Unutar oplate AB elemenata izvesti sve okvire za instalacijske, ventilacijske otvore ili instalacijske utore 
umetanjem uložaka iz drvene građe koji omogućuju lagano vađenje iz konstrukcije. 

Sve oplate i elemente podupiranja izvesti prema nacrtima betonskih konstrukcija moraju imati krutost i 
sigurnost da bez slijeganja i štetnih deformacija modu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju u toku 
izvođenja radova.  

Demontažu oplate vršiti pažljivo da ne dođe do oštećenja betonske konstrukcije kad beton dovoljno očvrsne. 
Ako dođe do oštećenja prilikom demontaže izvođač je dužan o svom trošku doraditi tako da struktura i 
glatkoća bude određene kvalitete i finoće. 

Fasadna skela se izvodi iz tipskih atestiranih čeličnih cijevnih elemenata u svemu prema HTZ propisima, 
statički proračunate ovisno o tehnologiji izvođenja i odabira elemenata nosive konstrukcije. Skele i oplate 
moraju biti izvedene tako da se osigura puna sigurnost radnika kao i sigurnost prolaznika. 

Prilikom izvođenja oplate temeljnih stopa odnosno čašica i stupova mora se vršiti mjerenje instrumentom da 
ne bi došlo do odstupanja mjera radi montaže čelične konstrukcije. Odstupanja ne smiju biti veća od +/- 5 mm 
na 10 metara udaljenosti ili dužine. 

 

HRN standardi za drvo: 

- Za oblo tehničko drvo, građa za skele  D.B1.025 
- Za tesanu građu    D.B7.020 
- Za rezanu građu, jela-smreka   D.C1.041 
- Za ploče od iverice    D.C5.032 

 

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 

Krovopokrivačke radove izvesti u skladu s važećim propisima i normama: 

- HRN EN 11805  Glineni crijep i pomoćni dijelovi 
- HRN EN 1370  Savitljive H.I. trake – bitumenske hidroizolacije krovne trake s uloškom  

 

Elementi pokrova koji će biti ugrađeni moraju imati sljedeće certifikate: 

- certifikat na vodonepropusnost 
- certifikat o zvučnoj i toplinskoj izolaciji 

 

 

 

  



RIVET PROJEKT d.o.o. 
Trg Kralja Tomislava 11 
HR-35400 Nova Gradiška 

REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE 
NAMJENE (ZDRAVSTVENA USTANOVA) – dogradnja 

mrtvačnice i patološko/citološkog laboratorija (P) 

ZOP  71-1124 
TD  71-1124-A 

ARHITEKTONSKI PROJEKT Nova Gradiška, studeni 2024. 
 

2.7  Program kontrole i osiguranja kvalitete  str. IX-14 
 

 

B. OBRTNIČKI RADOVI 
 

LIMARSKI RADOVI 

Prilikom izrade limarskih radova imaju se u potpunosti primjenjivati sljedeći propisi: 

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu (Sl. list SFRJ broj 21/90) 
- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 
- Tehnički propisi za izvođenje limarskih radova, 
- HRN standardi za lim: 

Za cinčani lim   C.E4.020 
Za pocinčani lim  C.B4.081 C.E4.02 
Za bakreni lim   C.D4.020 C.D4.500 
Za aluminijski lim  C.C4.020 C.D4.025 
    C.D4.030 C.D4.050 
    C.D4.062 C.C4.120 C.C4.150 

 

Limarske radove vezane za pokrov i izolaterske radove treba izvoditi paralelno s tim radovima. Ispod lima 
treba obavezno položiti traku bitumenske ljepenke, širu za 15 cm od ruba lima, radi povezivanja pokrovom ili 
slojevima izolacije odnosno paropropusnu-vodonepropusnu foliju ili filc. 

Pomoćni ili vezni materijal kositar, zakovice, zavrtnji te „pertlanje“ ili trajnovezujući kitovi (specijalno 
namijenjeni za povezivanje lima) moraju odgovarati odredbama HRN-a. 

Nadzorni inženjer treba utvrditi da li lomovi zadovoljavaju uvjete projekta i specifikaciju radova i odobriti iste. 
Željezni dijelovi koji dolaze u dodir s pocinčanim dijelovima moraju biti odgovarajuće izolirani. 

 

BRAVARSKI RADOVI 

Prilikom izvođenja bravarskih radova imaju se u svemu primjenjivati sljedećih propisa: 

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu (Sl. list SFRJ broj 21/90) 
- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 
- Tehnički uvjeti za izvođenje bravarskih radova, čelični i Al konstrukcija 
- Tehnički uvjeti za izvođenje radova u antikorozivnoj zaštiti 

 

Materijal za izradu elemenata, kao i svi gotovi elementi i njihova i montaža moraju odgovarati standardima, a 
izrada mora biti prema pravilima zanata. 

- HRN standardi za materijal: 
 Za kvadratno željezo  C.B3.024 

 Za plošno željezo  C.B3.025 

 Za okruglo željezo  C.K6.020 

 Za profilno željezo  C.B0.500 

 Za čelične limove  C.B4.110 C.B4.111 C.B4.112 

Prije početka izrade sve mjere kontrolirati na licu mjesta.  
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Izvođač je dužan prije početka radova izraditi radioničke nacrte i zajedno s uzorcima i atestima za tipizirane 
elemente zatražiti od nadzora odobrenje za iste.  

Sva vanjska bravarija mora biti brtvljena protiv prodora kiše i prašine. Sva aluminijska bravarija mora biti 
zaštićena anodnom oksidacijom i bojana po izboru projektanta.  

Kod crne bravarije svi profili i limovi moraju biti odmašćeni, a hrđa odstranjena. Za varene elemente varioci 
trebaju posjedovati atest, a svi radovi moraju biti atestirani. 

Svi varovi moraju biti obrušeni. 

 

STOLARSKI RADOVI 

Stolarske radove izvesti primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme, Zakonu o tehničkim 
zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14), važeće opće i posebne tehničke propise i 
norme, poglavito: 

- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06), 
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. 

List SFRJ broj 21/90), 
- HRN U.J6.151/82 – Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije, 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15), 
- HRN EN 14351 – Prozori i vrata – norma za proizvod, izvedbene značajke, 
- HRN EN 1193 – Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoću, 
- HRN EN 1529 – Vratna krila – Visina, širina, debljina i pravokutnost – Razredba dopuštenih 

odstupanja, 
- HRN EN 1530:2001  Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih odstupanja, 
- HRN EN 12207 – Prozori i vrata – Propusnost zraka, 
- HRN EN 12208 – Prozori i vrata – Vodonepropusnost, 
- HRN EN 12210 – Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom, 
- HRN EN 12217 – Vrata – Sile otvaranja i zatvaranja, 
- HRN EN 12219 – Vrata – Klimatski utjecaji, 
- HRN EN 13115 – Prozori – Razredba mehaničkih svojstava, 
- HRN EN ISO 10077 – Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta prolaska 

topline, 
- HRN EN 1935 – Građevni okovi – Jednoosovinske šarke, 
- HRN ENE 12209:2008 – Građevni okovi – Brave i zasuni, 

 

Ostakljenje stolarije izvesti od prvoklasnog stakla bez boje i čisto ili ako je u boji da bude u određenoj boji, 
jednoličnog tona, a kvalitete stakla moraju odgovarati hrvatskim normama: 

- HRN EN 1279-5 – Izolacijsko staklo, 
- HRN EN 14449 – Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo, 

 

Ličilačke radove izvesti uz: 

- HRN U.F1.012 Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova  
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ALUMINIJSKA STOLARIJA 

Sve radove na Al stolariji izvesti tako da u toku eksploatacije trajno osiguravaju zaštitu od oborina, odvođenje 
atmosferilija, toplinsku i zvučnu zaštitu, prirodno danje svjetlo, ventilaciju prostora, stabilnost svih ugrađenih 
elemenata te sigurnost od prodora neovlaštenih osoba. 

Vrata i prozore izvoditi prema Tehničkim propisima za prozore i vrata (NN 69/06). 

Ako se izvodi radionička izrada elemenata izvoditelj radova je dužan prekontrolirati na građevini i uzete mjere 
uskladiti sa shemama bravarije. 

Sva bravarija mora biti brtvljena protiv prodora od kiše i prašine pri opterećenju vjetra min 55 kg/m2. Sva Al 
bravarija se predaje kompletna u stanju gotovosti za pravilno funkcioniranje prema namjeni, prozori i vrata 
opremljeni odgovarajućim pripadnim okovom, ovisno o namjeni otvora. Ugradnja na građevini je suhim 
postupkom s metalnim slijepim okvirima, uz brtvljenje spojeva uz konstrukciju PU pjena masom i silikonskim 
kitom. 

Prije izrade Al bravarije sve mjere uzeti na licu mjesta na gradilištu. 

Norme:  

- HRN EN 1935:2003  Građevni okovi – jednoosovinske šarke – Zahtjevi i ispitne metode, 
- HRN EN 1935/AC:2005  Građevni okovi – jednoosovinske šarke – Zahtjevi i ispitne metode , 
- HRN EN 112209:2008  Građevni okovi – brave i zasuni- Mehaničke brave, zasuni i pločice za 

zaključavanje, 
 

Zahtjevi i ispitne metode  

- HRN EN 13241:2008  Industrijska, komercijalna garažna i ostala ulazna vrata – Norma za 
proizvod. 1.dio: Proizvodi bez otpornosti na vatru ili svojstva kontrole dima. 

 

Aluminijski profili trebaju biti izrađeni iz legure Al-Mg-Si čvrstoće F 22 do 26 kg/mm2. 

Profili za brtvljenje i ostakljenje izraditi od plastične mase postojane na promjenu temperature od -40 do  
+110 ºC, tvrdoće oko 60 [Sh]. Svi elementi dimenzionirani tako da sigurno prihvaćaju poznata opterećenja od 
vjetra i funkcije elemenata. Sile koje se pojavljuju prenose se ugradbenim vezama na konstrukciju zgrade. 

 

PVC STOLARIJA 

Prije izrade PVC stolarije sve mjere uzeti na licu mjesta na gradilištu.  

 

Vanjska stolarija iz PVC profila ojačana čeličnim profilom i ostakljena IZO staklom u boji po izboru projektanta. 

 

Primjenjuju se sljedeći propisi /HRN/: 

- Tehnički uvjeti za ugradnju stolarije  U.F4.020/90 
- Građevna stolarija D.C1.100 
- Tehnički uvjeti za izvođenje staklorezačkih radova U.F2.025 
- Ravno staklo B.E1.011 
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- Ravno liveno staklo B.E1.050 
- Ravno armirano staklo B.E1.080 
- Prozorski kitovi U.O6.050 
- Maksimalni koeficijent prolaza topline k (ovisi o okviru i staklu)  

prema – tablica 5 U.J.5.600 
- Zvučna izolacija prozora i vrata – klasa prema točki 5 
- Zahtjevi u pogledu propustljivosti zraka i vode D.E8.193/82 
- Ispitivanje otpornosti prema djelovanju vjetra D.E8.012/90 
- Ispitivanje propustljivosti zraka D.E8.013/90 
- Ispitivanje otpornosti prema djelovanju vode prema  

statičkom pritisku D.E8.011/87 
- Mehaničko ispitivanje D.E8.011/87 
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu 
- Zakon o zaštiti na radu 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu 
- Završni radovi u građevinarstvu U.F2.024 

 

 

SOBOSLIKARSKI RADOVI 

Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova te s voditeljem gradilišta sastaviti 
zapisnik o kvaliteti. Tijekom radova provjeriti kvalitetu obrade. 

Soboslikarske radove treba izvesti prema: 

- Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova   U.F2.013 
- Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova   U.F2.012 

 

Materijal za soboslikare radove mora biti prema standardu H.C1.001 i H.C1.002. Sve podloge moraju biti 
očišćene od prašine i ostalih nečistoća (ulja, hrđe, cementnog morta, bitumena). Probni premazi moraju se po 
želji investitora i projektanta izvesti za sve premaze. Dok traju radovi izvođač je dužan zaštititi od oštećenja i 
prljanja sve ostale građevinske dijelove i opremu. 

Otvori do 3 m2 se ne odbijaju prilikom obračuna. 

 

HRN standardi u primjeni: 

- Firnis lanenog ulja  H.C5.020 
- Cinkov kromat   H.C1.034 
- Uljene boje i lakovi  H.C0.002 

 

Prije početka radova izvođač mora pregledati sve podloge te ustanoviti da li je moguća izvedba radova 
određenim materijalom. Postoje li bilo kakvi nedostaci na podlozi izvođač je dužan o tome obavijestiti 
nadzornog inženjera, kako bi se manjkavosti otklonile, a rad kvalitetno izveo. Probni premazi moraju se po želji 
investitora izvesti za sve premaze.  
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Crna bravarija dolazi na gradilište zaštićena temeljnom bojom što je dio bravarske stavke. Na gradilištu poslije 
ugradnje treba izvršiti detaljan pregled naliča i sva oštećena mjesta temeljito očistiti metalnom četkom i 
brusnim papirom te izvršiti popravak prvog naliča, zatim nanijeti drugi nalič, tek potom dva završna naliča 
uljenom bojom. 

 

 

KERAMIČARSKI RADOVI 

Keramičarske radove treba izvoditi u skladu s tehničkim uvjetima za izvođenje keramičarskih radova – 
U.F2.011, s obvezom primjene HRN standarda: 

- Pločice za oblaganje zidova  B.D1.300 B.D1.301 B.D8.460 
- Pločice za oblaganje fasada  B.D1.335 B.D1.334 
- Podne pločice    B.D1.310 B.D1.305 B.D1.306 
- Klinker pločice    B.D1.321 
- Cement za mort    B.C1.010 – 015 

 

Prije početka radova na oblaganju zidova odnosno podova izvođač je dužan izvršiti pregled podloga koje 
moraju biti ravne i pogodne za oblaganje te zajedno s voditeljem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. Pločice 
treba ugrađivati prema vrsti, klasi, dimenziji i boji u skladu sa specifikacijom materijala u troškovniku. Uzorci 
keramičkih pločica trebaju biti dostavljeni projektantu na odobrenje. Sve obložene površine moraju se izvesti 
potpuno ravno, reške jednolično s propisanim razmakom. Pločice moraju dobro prianjati uz podlogu. Izvođač 
je dužan priskrbiti i provjeriti ateste materijala. 

 

 

FASADERSKI RADOVI 

Prije početka radova na izradi fasade izvođač je obvezan projektantu dostaviti na ovjeru uzorke. Radovi se 
moraju izvesti u skladu s projektom, uz prethodnu provjeru kvalitete zidne konstrukcije u pogledu geometrije i 
čvrstoće, posebno na betonskim dijelovima gdje se moraju odstraniti eventualne masnoće i sredstva kojim se 
premazuje oplata radi lakšeg odvajanja od betona. 

 

Kod izvedbe fasaderskih radova imaju se u potpunosti primjenjivati sljedeći propisi: 

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, 
- Pravilnik o zaštitu na radu u građevinarstvu, 
- Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova. 

 

Svi radovi i upotrijebljeni materijal moraju biti u skladu s važećim propisima. 

- Tehnički propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 
73/18, 86/18, 102/20), 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19), 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18),  
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- HRN U.F2.010/78 – Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova, 
- HRN U.J6.151/82 – Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije, 
- Pravilnik o zaštiti na privremenim gradilištima  (NN RH 48/18), 
‐ HRN EN 13499: Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu - Povezani sustavi za 

vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena - Specifikacija 
‐ HRN EN 13500: Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu - Povezani sustavi za 

vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune – Specifikacija 
‐ HRN EN 13162: Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne 

vune (MW) – Specifikacija, 
‐ HRN EN 13163: Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od 

ekspandiranog polistirena (EPS) – Specifikacija, 
‐ HRN EN 13164: Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od 

ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) – Specifikacija, 
 

Svi upotrjebljeni materijali moraju biti u skladu s proračunom prema odredbama Tehničkog propisa o 
racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20). 

 

Prilikom izvođenja fasaderskih radova treba se pridržavati uputa proizvođača materijala kojim se izrađuje 
fasada, priprema podloge te vremenskih uvjeta izrade. Skela se obračunava u sklopu tesarskih radova. 
Jediničnom cijenom obuhvaćeni su osim materijala i rada i svi prateći radovi potrebni za solidnu izvedbu 
fasade. 

 

 

STAKLOREZAČKI RADOVI 

Staklo za ove radove mora biti čisto, bez mjehurića ili mrlja i bezbojno, ako to nije drugačije predviđeno u 
projektu. Ako je predviđeno ornamentirano staklo izbor će biti izvršen od strane projektanta prije dostave na 
gradilište, odnosno prije rezanja stakla. Ravno vučeno staklo treba zadovoljiti uvjete HRN B.E1.010, a ravno 
lijevano staklo HRN B.E1.050. Radovi moraju biti izvedeni točno i precizno prema pravilima staklarskog 
zanata. Na krilima vrata i prozora potrebno je sve užljebine očistiti i izrezati staklo tako da sa svake strane 
ostane 2 mm slobodnog prostora. 

Prilikom izvođenja staklarskih radova izvođač radova mora se pridržavati pravila radova predmetne struke. 

Staklo se ulaže u predviđene bravarske ili stolarske utore okvira putem plastičnih profila, metalnim ili 
stolarskim profilima uz brtvljenje silikonskim kitom ili pokitavanjem stolarskim kitom.  

 

Primijenjeni propisi: 

- Pravilnik za izvođenje staklorezačkih radova 
- Tehnički uvjeti za staklorezačke radove 
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- Materijal: 

 Ravno staklo   B.E1.011 

 Ravno liveno staklo   B.E1.050 

 Ravno armirano staklo  B.E1.080 

 Prozorski kitovi   U.O6.050 

 Sigurnosno staklo   B.E3.701 

 Ispitivanje stakla    B.E8.092 B.E8.310 B.E8.097 

 

 

SPUŠTENI STROPOVI 

Prilikom izvođenja radova na spuštenim stropovima izvođač radova mora se pridržavati pravila predmetne 
struke za predmetne radove. Sav materijal koji se upotrebljava u radovima mora odgovarati u pogledu kakvoće 
i mjera postojećim standardima.  

Aluminijske legure, pocinčane legure moraju udovoljavati HRN. Elementi nosivog strop moraju udovoljavati 
uvjetima HRN U.J1.001, te 010,020,040,110,172,180,200, glede zaštite od požara. 

Sekundarna nosiva konstrukcija mora biti učvršćena, stabilna i kruta te mora osiguravati trajnost i sigurnost 
ovješenja. 

Za elemente gipsanog spuštenog stropa gotovih sustava pridržavati se detalja ugradbe proizvođača uz 
obveznu dostavu atestne dokumentacije o kvaliteti i požarnim karakteristikama. Sustav ovješenja gipsanih 
ploča i detalji ugradbe prepuštaju se izvoditelju radova uz prethodno dobivenu suglasnost nadzornog inženjera 
ili investitora. 

Otvore za elektroinstalacije rasvjete ili ventilacije u elementima spuštenog stropa izvoditelj radova dužan je 
izvesti dogovorno s drugim izvođačima.  

Norme za spuštene stropove: 

‐ HRN EN 13964:2007 – Ovješeni stropovi – Zahtjevi i ispitne metode, 
‐ HRN EN 14176:2008 – Stretched ceilings – Zahtjevi i ispitne metode, 
‐ HRN EN 14246:2008 – Gipsani elementi za spuštene stropove – Definicije, zahtjevi i postupci 

ispitivanja pločice za zaključavanje, 
Zahtjevi i ispitne metode  

‐ HRN EN 13241:2008 – Industrijska, komercijalna garažna i ostala ulazna vrata – Norma za proizvod. 
 

 

ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI KANALIZACIJE 

Prije iskopa temeljne jame, treba utvrditi dubinu i udaljenost javne kanalizacije, kako bi se odredila 
najpovoljnija niveleta priključka kućne kanalizacije na javnu kanalizacijsku mrežu te izvršile eventualne izmjene 
visine poda ako su visinske razlike takve da je to potrebno uraditi. Nakon polaganja kanalizacijskih cijevi, a 
prije njihovog zatrpavanja zemljom potrebno je ispitati njihovu vodonepropusnost uključujući sve spojeve, na 
unutarnji pritisak od 0,50 bara. Izvođač će uz prisustvo nadzornog inženjera sastaviti pisano izvješće o 
provedenom ispitivanju kanalizacijske mreže.  
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ISPITIVANJE VODOVODNE MREŽE 

Nakon izvedbe kućne vodovodne mreže i montaže sanitarnih uređaja izvršiti tlačnu probu i dezinficirati cijevnu 
mrežu. Instalaciju napuniti vodom i držati je 24 sata pod tlakom od 10 bara. Ako nakon isteka vremena tlačne 
probe ne dođe do promjene tlaka instalacija je ispravno izvedena. O izvršenoj tlačnoj probi napisat će izvođač 
izvješće koje potpisuje uz nadzornog inženjera. 

 

 

ISPITIVANJE SANITARNO-HIGIJENSKE UPOTREBLJIVOSTI VODE 

Prije korištenja vode iz novoizvedene mreže treba izvršiti mikrobiološku analizu vode i dobiti atest od nadležne 
institucije o tome da li je voda upotrebljiva za piće i korištenje za potrebe ljudi. 

 

 

ISPITIVANJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE 

Nakon izvedbe elektroinstalacije na građevini, izvođač je dužan pribaviti ateste o izvedenoj instalaciji, 
ugrađenoj opremi, izvršiti ispitivanje i mjerenje po tehničkim propisima za takve radove te pribaviti od 
ovlaštene nadležne institucije atest o bezopasnoj uporabi izvedenih instalacija. 

 

 

ISPITIVANJE ZVUČNE IZOLACIJE 

Građevina je sagrađena od materijala s propisanim dimenzijama građevinskih elemenata koji zadovoljava 
uvjete o zaštiti od buke. Buka koja se stvara u građevini ili izvan građevine, odabrana konstrukcija i materijal 
apsorbirat će u tolikoj mjeri da neće narušavati odvijanje predviđenih funkcija u zgradi, niti narušiti miris 
susjednih žitelja.  

 

 

ISPITIVANJE ZRAKOPROPUSNOSTI 

Građevina je sagrađena od materijala s propisanim dimenzijama građevinskih elemenata koji zadovoljava 
uvjete zrakopropusnosti objekta. Po izgradnji objekta potrebno je izvršiti ispitivanje sukladno normi HRN EN 
ISO 9972:2015, za razliku tlakova između vanjskog i unutarnjeg zraka od 50 Pa izmjereni protok zraka ne 
smije biti veći od: 

‐ n50 = 3,0 h-1 za zgrade s prirodnom ventilacijom, 
‐ n50 = 1,5 h-1 za zgrade s mehaničkom ventilacijom, 
‐ n50 = 0,6 h-1 kod pasivnih zgrada. 
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ATESTI 

Za svaki ugrađeni materijal i ugrađenu opremu izvođač radova dužan je pribaviti atest kojim će biti potvrđena 
kvaliteta, tehničke karakteristike i osobine ugrađenog materijala, kao što su: čvrstoća, dugotrajnost, otpornost 
na djelovanje unutarnjih i vanjskih mehaničkih, toplinskih i fizičko-kemijskih utjecaja te da su neškodljivi za 
ljudsko zdravlje i okolinu. 

 

2. Građevinski radovi 
 

UPORABA I ODRŽAVANJE 

 

Betonska i armirano-betonska konstrukcija mora se održavati u stanju projektom predviđene sigurnosti 
funkcionalnosti. 

 

Kontrole pregleda treba vršiti nakon svakih 5 godina, a sastoji se od: 

- vizualnog pregleda, 
- kontrole progiba glavnih nosivih elemenata konstrukcije pod stalnim opterećenjem, 
- kontrole stanja zaštitnog sloja armature, 

a sve prema važećoj tehničkoj regulativi. 

 

U slučaju rekonstrukcije ili preinake, koja mijenja izgled građevine konzultirat će se projektanta. Građevina će 
se koristiti i održavati u skladu s čl. 136. i 150.-152. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 
Građevinski inspektor provodit će inspekcijski nadzor građenja u skladu sa Zakonom o građevinskoj inspekciji 
(NN 153/13). 
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2.8  Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenja građevinskim otpadom  
 

2.8.1 Mjere zaštite okoliša 
 

Planirani sadržaji u zgradi neće predstavljati izvor zagađenja okoliša. Pri projektiranju i izvođenju osigurat će 
se provedba svih propisa o zaštiti vode, tla i zraka. Građevina je smještena na građevinskoj čestici prema 
situacijskom nacrtu te na temelju granica određenih prostornim, odnosno urbanističkim ili detaljnim planom. 

Pristup parceli odnosno čestici moguć je uličnom prometnicom i kolnim prilazom. 

Građenjem zgrade i hortikulturnog uređenja neće se narušiti okoliš gradilišta, budući da će se svi radovi 
obavljati unutar planom zacrtane i raspoložive površine gradilišta. 

 

2.8.2 Uređenje gradilišta po završetku radova 
 

U cilju otklanjanja mogućih narušavanja dosadašnjeg izgleda i kvalitete gradilišnog zemljišta koji bi se mogli 
dogoditi tijekom građenja potrebno je uraditi sljedeće: 

- Nakon izvedbe građevinsko-obrtničkih i instalatersko-montažerskih i drugih radova potrebno je izvršiti 
uređenje okoliša izvedenih objekata. 

- Neugrađeni, a upotrebljiv materijal koji je preostao nakon dovršetka izgradnje izvođač je dužan odvesti 
s gradilišta. 

- Otpadni materijal, višak iskopane zemlje, šute i druge neuporabljive elemente građenja treba odvesti 
na deponiju predviđenu za odlaganje otpadnog materijal. 

- Planiranje zemljanih površina izvesti oko objekata kao pripremu za uređenje zelenih površina. 
- Kolne pristupe, manipulativne površine, pješačke staze i prilaze popločiti odgovarajućim betonskim 

opločnicima ili asfaltirati. 
- Uređenje okoliša treba izvesti prema unaprijed uređenom hortikulturnom planu, s točno planiranim 

brojem i vrstom sadnica (ako postoji mogućnost sađenja drveća ili grmalja, a ako ne zasijati travu). 
- Po potrebi zemljište treba obogatiti potrebnom količinom prirodnog gnojiva ili dovesti kvalitetan humus.  
- Zasijane površine treba uvaljati laganim valjkom i svakodnevno zalijevati. U izboru sadnica voditi brigu 

o vegetativnom razdoblju pojedinih vrsta kako bi se postigla uravnotežena slika ugođaja zelenila u 
svim dobima. 

- Ako projektom okoliša nije drugačije određeno oko zgrada izvesti zaštitni pojas u obliku staze od 
betona na nabijenoj podlozi od agregata ili šljunka te izvesti zaštitnu pasicu od betonskih opločnika. 

 

2.8.3 Zbrinjavanje građevinskog otpada 
 

Tijekom gradnje izvođač se zadužuje da gradilište organizira i održava sukladno obvezama, a po završetku 
radova dužan je očistiti gradilište te sav otpadni materijal sakupiti, utovariti i odvesti s gradilišta na za to 
predviđeno i propisano odlagalište (deponij građevinskog materijala). 
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U pripremnim radovima i izvođenjem radova dolazi do stvaranja građevnog otpada, pogotovo kod rušenja 
postojećih konstrukcija i njenih dijelova te raznih elemenata koji smetaju, s otkopom tla. Dijelom se pojedini 
materijal može koristiti za ponovnu upotrebu ako svojom kvalitetom odgovara određenim zahtjevima za 
primjenu u cilju smanjenja troškova i racionalnije gradnje. 

Građevni otpad sortira se na gradilištu, utovaruje i odvozi na poznato odlagalište otpada koje je određeno i 
organizirano za zbrinjavanje otpada kao dijela funkcije komunalnog sustava što imaju svoju ekonomsku cijenu. 

 

Višak otkopnog zdravog ili podatnog tla „C“ kategorije može se zbrinuti nezavisno ili zavisno od sustava 
zbrinjavanja komunalnog i građevnog otpada. Nezavisno od sustava zbrinjavanja, višak tla koristi se u 
terenskim depresijama za izravnavanje i uređenje terena i u slojevima konstrukcije za koje je materijal 
odgovarajući. Zavisno od sustava zbrinjavanja, višak tla koristi se unutar procesa zbrinjavanja otpada za 
kompostiranje, deponiranje i slično. Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način 
degradirane građevnim otpadom kao posljedicom izvođenja radova, izvođač radova dužan je dovesti u uredno 
stanje. 

Nastala oštećenja na uređenim površinama, travnjaku, ogradama, instalacijama ili objektima izvođač radova 
obavezno treba sanirati i dovesti u prvobitno stanje, a eventualnu štetu novčano namiriti. 

Prije izlaska građevnih vozila i strojeva izvan gradilišta, obavezno je otklanjanje zemlje i blata da se ne 
onečiste prometnice i ne naruši sigurnost prometa. 

Sav otpad koji ostaje nakon gradnje treba odvesti na javnu gradsku deponiju, određenu po nadležnom 
područnom uredu. 

 

2.8.4 Zbrinjavanje ostalog otpada na gradilištu 
 

Na parceli nastaje vrlo malo komunalnog otpada (ostaci hrane, papira, ambalaža – plastična, kartonska, 
staklena i sl.) koji se odlaže u kante za otpad te ga odvozi nadležno komunalno poduzeće. 
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3 GRAFIČKI PRILOZI 
 

 

3.1. Izvod iz geodetskog elaborata  

3.2. Arhitektonski snimak postojećeg stanja zgrade javne i društvene namjene  

3.3. Arhitektonski nacrti rekonstrukcije zgrade javne i društvene namjene  
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3.1 Izvod iz geodetskog elaborata 
 

3.1.1 Geodetska situacija stvarnog stanja terena   M 1:500 

3.1.2 Potvrda da je čestica formirana putem geodetskog elaborata  
3.1.3 Geodetska situacija građevinske čestice   M 1:500 
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Katastarska općina:
MBR:

Detaljni list:

GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJAInvestitor:

Mjerilo 1:500
IZVORNO MJERILO 1:1000

NOVA GRADIŠKA
318078

OĆA BOLNICA
Nova Gradiška, 

N.Gradiška 27. studeni 2024.
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Broj: 2024-108
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Službena osoba:  
Maja Jurišić, geodetski tehničar
Ovlaštena geodetska referentica

1.  

2.  

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR SLAVONSKI BROD
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA NOVA GRADIŠKA

KLASA:  938-07/25-02/15
URBROJ:  541-23-03/8-25-2
NOVA GRADIŠKA, 05.06.2025

Odjel za katastar nekretnina Nova Gradiška, OIB: 84891127540, na temelju odredbe čl. 160. st. 1. toč. 5., 
te članka 168. st. 3, Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina  (»Narodne novine«, br. 112/18, 
39/22 i 152/24)  , a u vezi čl. 70. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br.153/13, 20/17, 39/19, 
125/19 i 145/24) i čl.129. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19, 98/19) rješavajući po zahtjevu GEO AGENT DRUŠTVO S OGRANIČENOM 
ODGOVORNOŠĆU ZA GEODETSKE POSLOVE, OIB: 87322901469, ALOJZIJA STEPINCA 2, 
35400 NOVA GRADIŠKA, HRVATSKA izdaje:

P O T V R D U

k.č. 1698 u k.o. Nova Gradiška formirana geodetskim elaboratom broj 20/2005, k.o. Potvrđuje se da je 
Nova Gradiška potvrđen 13.04.2005.god., izrađen od MIG D.O.O. ZA GEODETSKE I POSLOVNE 
USLUGE, TRG POBJEDE 12/1, SLAVONSKI BROD, za naručitelja elaborata OPĆA BOLNICA 
NOVA GRADIŠKA, STROSSMAYERROVA 17, 35400 NOVA GRADIŠKA, HRVATSKA i DOM 
ZDRAVLJA, DR. ANDRIJA ŠTAMPAR,   izrađen u skladu s 35400 NOVA GRADIŠKA, HRVATSKA
geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je izrađen,

pregledan i potvrđen od strane ovoga katastarskog ureda, te je temeljem istog/ih provedena promjena u 
katastarskom operatu.

Ova se potvrda izdaje u svrhu ishođenja građevinske/lokacijske dozvole te se u druge svrhe ne smije 
uporabiti.

Oslobođeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama čl. 9. st. 2. točke 4. Zakona o upravnim 
pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22).

Dostaviti:

GEO AGENT DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GEODETSKE 
POSLOVE, ALOJZIJA STEPINCA 2, 35400 NOVA GRADIŠKA, HRVATSKA,
PISMOHRANA



Naziv izdavatelja 
dokumenta

Zajednički 
informacijski sustav

Naziv izdavatelja 
certifikata

Fina RDC 2020, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja 
dokumenta

05.06.2025 14:04
Serijski broj 
certifikata

208334558329066628317226655486486915183

Algoritam potpisa RSA

Kontrolni broj Z174262844eb2b5f2

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na 
internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će 
prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna 
geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -
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MBR:
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Nova Gradiška, 
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k.o. NOVA GRADIŠKA                   
kč.br. 1698 
Investitor: Opća bolnica Nova Gradiška 
      

                                                                                                      

POPIS KOORDINATA GRAĐEVINSKE 
ČESTICE 
 

1 569779.09 5013991.29  

2 569776.12 5013991.70  

3 569765.73 5013993.11  

4 569760.86 5013993.78  

5 569757.50 5013994.24  

6 569755.28 5014000.90  

7 569756.29 5014008.06  

8 569761.76 5014046.51  

9 569786.25 5014042.08  

10 569780.39 5014000.50  

11 569779.64 5013995.12 

 

 

 

POPIS KOORDINATA GRAĐEVINE  
 (JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE) 
 
20 569776.12 5013991.71  

21 569775.52 5013991.79  

22 569775.56 5013992.08  

23 569766.05 5013993.37  

24 569766.01 5013993.09  

25 569765.42 5013993.17  

26 569771.07 5014034.82  

27 569771.67 5014034.74  

28 569771.63 5014034.44  

29 569781.14 5014033.15  

30 569781.18 5014033.45  

31 569781.77 5014033.37 

    



 RIVET PROJEKT d.o.o. 
Trg kralja Tomislava 11 

HR-35400 Nova Gradiška 

Naziv građevine: REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE 
NAMJENE ( ZDRAVSTVENA USTANOVA) 

 

Lokacija: k.o. Nova Gradiška      k.č. 1698 

 

 

 

POPIS VLASNIKA I NOSITELJA DRUGIH STVARNIH PRAVA 

 

POPIS VLASNIKA NEKRETNINE ZA KOJU SE IZDAJE GRAĐEVINSKA DOZVOLA I 

NOSITELJA DRUGIH STVARNIH PRAVA NA TOJ NEKRETNINI 

BR. Z.K. ULOŠKA: 9498 BR. 

ČESTICE: 

1698 

VLASNICI NEKRETNINE: 

OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA 

OIB: 71630358814, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 17A, 

 35400 NOVA GRADIŠKA 

NOSITELJI DRUGIH STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINI: 
HEP D .D.,  OIB: 28921978587, U LIC A GRAD A VUKOVARA 37, 10000 ZAGR EB  

 

  
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA I NOSITELJA DRUGIH STVARNIH PRAVA NA 

NEKRETNINAMA KOJE GRANIČE SA NEKRETNINOM ZA KOJU SE IZDAJE 

GRAĐEVINSKA DOZVOLA 

BR. Z.K. ULOŠKA: 9498 BR. 

ČESTICE: 

1697, 1699  

VLASNICI NEKRETNINE: 

 

OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA 

OIB: 71630358814, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 17A, 

 35400 NOVA GRADIŠKA 

NOSITELJI DRUGIH STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINI: 

/ 

 

 

 

 

   Odgovorna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova: 

        ovlašteni inženjer geodezije: 

         Mladen Kao, dipl.ing.geod. 

N. Gradiška, 5. svibnja 2025. 
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3.2 Arhitektonski snimak postojećeg stanja zgrade javne i društvene namjene  
 

3.2.1 Geodetska situacija stvarnog stanja terena M 1:250 

3.2.2 Tlocrt prizemlja  M 1:100 
3.2.3 Tlocrt krovnih ploha  M 1:100 
3.2.4 Presjeci  M 1:100 
3.2.5 Pročelja  M 1:100 
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3.3 Arhitektonski nacrti rekonstrukcije zgrade javne i društvene namjene  
 

3.3.1 Situacija građevine na GSSST  M 1:250 

3.3.2 Situacija namjene prostora  M 1:250 
3.3.3 Tlocrt temelja  M 1:100 
3.3.4 Tlocrt prizemlja  M 1:100 
3.3.5 Tlocrt krovišta  M 1:100 
3.3.6 Tlocrt krovnih ploha  M 1:100 
3.3.7 Presjek A–A  M 1:100 
3.3.8 Presjeci B–B, C-C, D-D  M 1:100 
3.3.9 Pročelje – zapad i jug  M 1:100 
3.3.10 Pročelje – istok i sjever M 1:100 
3.3.11 Tlocrt prizemlja – unutrašnje uređenje  M 1:100 
 

3.3.12 Situacija – zaštita od požara  M 1:500 
3.3.13 Tlocrt prizemlja i Poprečni presjek – zaštita od požara  M 1:100 
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ZOP-61/25

studeni 2024.
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Zdravstvena ustanova - dogradnja
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laboratorija;
k.č. 1698; k.o. Nova Gradiška

OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA,
Josipa Jurja Strossmayera 17A,

Nova Gradiška

broj izmjene: 00

01

Situacija

1:500

I

S

J

Z

SITUACIJA
M 1:500

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
LEGENDA:

smjer kretanja vatrogasnog vozila

vatrogasni pristup



LEGENDA 

Prostor za obdukciju

1

2

3

4

5 Prostorija za izlaganje umrlih

6 Hodnik

ker. pločice

ker. pločice

UKUPNO:

ker. pločice

Preuzimanje i pregled umrlih ker. pločice

ker. pločice8,94 m²

365,75 m²

ker. pločice

ker. pločice

ker. pločice

ker. pločice

7

8

9

10

11

12

Patološki otpad

Čekaonica

Recepcija

ker. pločice13 Ulaz

10,50 m²

2,97 m²

3,14 m²

ker. pločice

ker. pločice

ker. pločice

14

15

16

WC ženski

WC muški

Dnevni boravak

ker. pločice17 WC osoblje 2,59 m²

ker. pločice

ker. pločice

ker. pločice

18

19

20

Tuš osoblje

Soba voditelja laboratorija

Soba liječnika

21 Garaža

ker. pločice

22

23

24

Kupaonica

25 Spremište bolničke opreme

26 Spremište - reciklaža

27 Opasni otpad

Prostor za prijem članova
obitelji i administrativne
poslove

Priručno skladište za lako
zapaljivi materijal (kemikalije)
Prostor za prijem, pripremu i
obradu citoloških uzoraka i
tkiva
Prostor za mikroskopiranje,
rezanje, bojanje uzoraka i
arhiviranje

28 Infektivni otpad

ker. pločice23,78 m²

ker. pločice20,14 m²

Modularni hladnjak za
mrtvačnice

ker. pločice11,07 m²
Dnevni boravak tehnička
služba

ker. pločice14,39 m²

7,31 m²

6,11 m²

5,04 m²

4,39 m²

2,61 m²

2,61 m²

3,15 m²

9,12 m²

2,98 m²

14,40 m²

14,40 m²

29,69 m²

30,12 m²

71,17 m²

12,16 m²

17,02 m²

22,14 m²

ker. pločice4,32 m²

9,49 m²

kvarcni posip

kvarcni posip

kvarcni posip

kvarcni posip

kvarcni posip

Strojarnica, spremište
alata tehničke službe

1

2

4
5 7 8

3

6

9

10
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15 14 16

17
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19 20
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28
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NAZIDNICA 14/14

PODROŽNICA 16/18
PODROŽNICA 16/18

NAZIDNICA 14/14
PODROŽNICA 16/18

PODROŽNICA 16/18

NAZIDNICA 14/14PODROŽNICA 16/18
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P1 pod prizemlja

cementni estrih..............5,00 cm
ker. pločice....................1,20 cm

PE folija.........................0,02 cm
topl. izolacija (XPS).....10,00 cm

AB ploča......................15,00 cm
hidroizolacija..................1,00 cm

tucanik.........................30,00 cm

P2 pod prizemlja - garaža

beton s kvarcom............8,00 cm

AB ploča......................15,00 cm
hidroizolacija..................1,00 cm

tucanik.........................30,00 cm

S1 strop prizemlja

vap.-cem. žbuka............2,00 cm

parna brana...................0,02 cm
AB ploča......................16,00 cm

toplinska izo. (MW)......20,00 cm
parop.vodonepr.folija.....0,04 cm 

K1 krovna konstrukcija

drvena štafla....................3,00 cm
pocinačni lim....................0,075 cm

drveni rog.......................16,00 cm
S2 strop prizemlja - garaža

vap.-cem. žbuka............2,00 cm
AB ploča......................16,00 cm
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projektiranje i nadzor u
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email: ez.design.sb@gmail.com
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Elaborat zaštite
od požara
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Zdravstvena ustanova - dogradnja
mrtvačnice i patološko/citološkog

laboratorija;
k.č. 1698; k.o. Nova Gradiška

OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA,
Josipa Jurja Strossmayera 17A,
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PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
LEGENDA:

smjer evakuacije

protupanična rasvjeta

vatrootpornost REI 90 / EI 90

aparat za početno gašenje požara S6

EI2 30-C vatrootpornost vrata
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granica požarnog sektora
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RIVET PROJEKT d.o.o. 
Trg Kralja Tomislava 11 
HR-35400 Nova Gradiška 

REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE 
NAMJENE (ZDRAVSTVENA USTANOVA) – dogradnja 

mrtvačnice i patološko/citološkog laboratorija (P) 

ZOP  71-1124 
TD  71-1124-A 

ARHITEKTONSKI PROJEKT Nova Gradiška, studeni 2024. 
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EVENTUALNE IZMJENE ILI DOPUNE MOGU SE  
IZVESTI SAMO UZ SUGLASNOST PROJEKTANTA OVOGA PROJEKTA. 

 
 
 

   
Višnja Lasović-Kožoman, dipl.ing.arh. 
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