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I. POPIS PROJEKTANTA I SURADNIKA 
 

 
3.  GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Projekt vodovoda i odvodnje 
tvrtka/ured: RIVET PROJEKT  d.o.o. 
sjedište: Nova Gradiška 
broj tehničkog dnevnika: TD 71-1124-V 

 

 

Projektanti: 

 Ervin Kožoman, mag.ing.aedif. G 5906 

 

 

Suradnici: 

 Tamara Petranović, mag.ing.aedif. 
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II. POPIS MAPA 
 

 

 GLAVNI PROJEKT  
zajednička oznaka projekta:  ZOP 71-1124 
glavni projektant: Višnja Lasović-Kožoman, dipl.ing.arh. A 208 

 
1. ARHITEKTONSKI PROJEKT 

tvrtka/ured: RIVET PROJEKT  d.o.o. 
sjedište: Nova Gradiška 
projektant: Višnja Lasović-Kožoman, dipl.ing.arh. A 208 
broj tehničkog dnevnika: TD 71-1124-A 

 
2. GRAĐEVINSKI PROJEKT 

Projekt konstrukcije  
tvrtka/ured: RIVET PROJEKT  d.o.o. 
sjedište: Nova Gradiška 
projektant: Ervin Kožoman, mag.ing.aedif. G 5906 
broj tehničkog dnevnika: TD 71-1124-K 

 

3. GRAĐEVINSKI PROJEKT 
Projekt vodovoda i odvodnje  
tvrtka/ured: RIVET PROJEKT  d.o.o. 
sjedište: Nova Gradiška 
projektant: Ervin Kožoman, mag.ing.aedif. G 5906 
broj tehničkog dnevnika: TD 71-1124-V 

 

4. STROJARSKI PROJEKT 
tvrtka/ured: ENERGO PROJEKT d.o.o. 
sjedište: Slavonski Brod 
projektant: mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj. S 2221 
broj tehničkog dnevnika: 230525 

 

5. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
tvrtka/ured: JER-ING  d.o.o. 
sjedište: Slavonski Brod 
projektant: Marijan Jerković, mag.ing.el. E 2724 
broj tehničkog dnevnika: E95/25 
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 ELABORAT 
 

1. ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
tvrtka/ured: EZ design  d.o.o. 
sjedište: Slavonski Brod 
projektant: Siniša Oroz, mag.ing.aedif. 
oznaka: ZNR-61/25 

 
2. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽAR 

tvrtka/ured: EZ design  d.o.o. 
sjedište: Slavonski Brod 
projektant: Siniša Oroz, mag.ing.aedif. ZOP 325 
oznaka: ZOP-61/25 
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(ZDRAVSTVENA USTANOVA) – dogradnja mrtvačnice i 
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1 OPĆI DIO 
 

 

1.1 Izvod iz sudskog registra o djelatnosti tvrtke 
1.2 Projektni zadatak 

1.3 Rješenje o imenovanju projektanta 

1.4 Rješenje o upisu projektanta u Imenik ovlaštenih inženjera građevine 

1.5 Izjava o usklađenosti projekta s dokumentima prostornog uređenja, zakona i pravilnika 

1.6 Preslika ishođenih posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 
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Projektni zadatak 
 

 

Za potrebe investitora OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA, Josipa Jurja Strossmayera 17A, 35400 Nova 
Gradiška potrebno je izraditi građevinski projekt vodovoda i odvodnje za REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE 
I DRUŠTVENE NAMJENE (ZDRAVSTVENA USTANOVA) – dogradnja mrtvačnice i patološko/citološkog 
laboratorija (P) na lokaciji k.č.br.1698, k.o. Nova Gradiška i adresi Josipa Jurja Strossmayera 13F, Nova 
Gradiška. 
 

Podloga za izradu projekta je Glavni arhitektonski projekt TD 71-1124-A izrađen od strane RIVET PROJEKT 
d.o.o., Matije Gupca 15, 35400 Nova Gradiška, projektant: Višnja Lasović-Kožoman, dipl.ing.arh. A 208. 

 

 

 

 INVESTITOR: 

 

 

 OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA 

 ravnatelj Josip Kolodziej, dr. med. spec. 
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Temeljem članka 51. stavka 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se: 

 

 

 

Rješenje o imenovanju projektanta 
 

 

Ovlašteni inženjer građevinarstva: Ervin Kožoman, mag.ing.aedif.  

Ovlaštenje HKIG broj: G 5906 – ovlašteni inženjer građevinarstva  

Projektantska tvrtka i sjedište: RIVET PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška  

 

 

imenuje se za projektanta pri izradi Glavnog projekta vodovoda i odvodnje, broj TD 71-1124-V za:  
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1.4 Rješenje o upisu projektanta u Imenik ovlaštenih 
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Temeljem čl. 51. st. 2 i čl. 108. st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se: 

 

Izjava kojom projektant 
 

 

Ovlašteni inženjer građevinarstva: Ervin Kožoman, mag.ing.aedif.  

Ovlaštenje HKIG broj: G 5906 – ovlašteni inženjer građevinarstva  

Projektantska tvrtka i sjedište: RIVET PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška  

 

izjavljuje da je ovaj građevinski projekt vodovoda i odvodnje za REKONSTRUKCIJU ZGRADE JAVNE I 
DRUŠTVENE NAMJENE (ZDRAVSTVENA USTANOVA) – dogradnja mrtvačnice i patološko/citološkog 
laboratorija (P) na lokaciji Josipa Jurja Strossmayera 13F, Nova Gradiška i k.č.br.1698, k.o. Nova Gradiška, 

TD: 71-1124-V 

Investitor:  OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA, Josipa Jurja Strossmayera 17A, 35400 Nova Gradiška 

Usklađen s dokumentima prostornog uređenja: 

1. Prostorni plan uređenja Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“ br. 6/99, 1/03, 3/03, 7/04-pročišćeni tekst, 
2/07, 10/14, 7/18, 2/21, 5/21-pročišćeni tekst), 

2. Generalni urbanistički plan Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“ br. 5/07, 1/10, 5/10-ispravak, 7/18, 2/21, 
5/21-pročišćeni tekst). 

Usklađen s odredbama zakona i pravilnika: 

1. Zakon o gradnji  (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 
2. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje  (NN 78/15, 118/18, 110/19), 
3. Zakon o vodama  (NN 66/19), 
4. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju  (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20), 
5. Zakon o državnom inspektoratu  (NN 115/18), 
6. Zakon o komunalnom gospodarstvu  (NN 68/18, 110/18), 
7. Zakon o zaštiti na radu  (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18, 32/20), 
8. Zakon o zaštiti od požara  (NN 92/10), 
9. Zakon o građevinskim proizvodima  (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), 
10. Tehnički propis o građevnim proizvodima  (NN 35/18, 104/19), 
11. Tehnički propis o racionalnoj uporabi ener. i toplinskoj zaštiti u zgradama  (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 
12. Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda  (NN 113/08), 
13. Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju  (NN 125/13, 141/13, 128/15). 
14. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara  (NN 08/06), 
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2.1 Opći i tehnički uvjeti 
2.2 Tehnički opis 

2.3 Program kontrole i osiguranja kvalitete 

2.4 Prikaz tehničkih mjera zaštite na radu 

2.5 Prikaz tehničkih mjera zaštite od požara 

2.6 Hidraulički proračun 

2.7 Procjena troškova građenja 
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2.1  Opći i tehnički uvjeti 
 

2.1.1 Opći uvjeti 
 

1) Instalacija se izvodi na temelju projekta čiji su prilozi ovi opći i tehnički uvjeti. 

2) Sastavni dio projekta su: 

‐ svi priloženi nacrti (tlocrti, sheme, presjeci) 
‐ tehnički opis 
‐ uvjeti za ugovaranje i izvođenje radova 

3) Ugovor za izvedbu instalacije sklapa se na temelju troškovnika. U cijenama troškovnika izvođač je dužan 
ponuditi izvedbu kompletne instalacije, a prema opisu troškovnika, nacrtima, tehničkom opisu i ovim 
uvjetima. U cijene troškovnika treba ukalkulirati sav rad i materijal za izvedbu instalacije te potrebna 
ispitivanja. Izvođač je dužan po završetku montaže dostaviti investitoru nacrte stvarno izvedene instalacije 
u dva primjerka, što treba ukalkulirati u ponuđenu svotu. 

4) Prije početka radova i svih dobava, izvođač je dužan izvršiti pregled građevine te za eventualna odstupanja 
projekta od stvarnog stanja upozori investitora. 

5) Ukoliko izvođač kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da projekt 
funkcionalno neće zadovoljiti, dužan je na to pismeno upozoriti investitora i projektanta. 

6) Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenog odobrenja investitora nije dozvoljeno. Preporuča se 
investitoru da se za svaku promjenu konzultira s projektantom, jer u slučaju da investitor s izvođačem izvrši 
izmjenu projekta, projektant se neće smatrati odgovornim za pravilno funkcioniranje izvedene instalacije. 

7) Izvođač je dužan tokom izvođenja voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak radova, svakodnevno 
upisuje radnike i posao koji se obavlja. U građevinsku knjigu nadzorni inženjer upisuje sve primjedbe na 
izvedbu instalacije te sve eventualne promjene u odnosu na projektnu dokumentaciju. 

8) Radi normalnog odvijanja radova investitor je dužan izvesti sve građevinske predradnje, osigurati prostoriju 
za smještaj materijala i alata izvođača. 

9) Po dovršenju instalacija vodovodne mreže potrebno je izvršiti tlačno ispitivanje instalacije pod pritiskom od 
6 bar, a odvodnu instalaciju ispitati na funkciju i vodonepropusnost. Probu treba izvršiti uz prisutnost 
nadzornog inženjera, a po potrebi i predstavnika lokalnog distributera koji potpisuje zapisnik o tlačnoj probi. 
Tek po uspješno završenoj probi može se prići zatvaranju usjeka odnosno kanala. 

10) Po završetku građevine odnosno odmah kada građevinski uvjeti to dozvoljavaju izvršiti ponovno ispitivanje 
kompletne instalacije, te izvršiti dezinfekciju instalacije vodovoda. 

11) Izvođač za svoje radove daje garanciju od dvije godine ili minimalno koliko je zakonski određeno. Garantni 
rok počinje teći od dana uspješno izvršenog tehničkog pregleda instalacija, odnosno od primopredaje 
radova na instalacije na upotrebu investitoru, ukoliko je isti zatražio prijem instalacije na upotrebu prije 
tehničkog pregleda. 

12) Za vrijeme trajanja garantnog roka izvođač je dužan, po pozivu investitora, u najkraćem vremenu otkloniti 
svaki kvar na instalaciji koji je nastao uslijed upotrebe nekvalitetnog materijala ili je uzrokovan nesolidnom 
montažom.  
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Od garancije su isključeni dijelovi podložni normalnom trošenju u pogonu kao brtvila i slično. Ukoliko se 
izvođač ne odazove pozivu i ne otkloni nedostatke u određenom roku, investitor može dati otkloniti 
nedostatke trećem osobi na teret izvođača. 

13) Po isteku garantnog roka investitor održava superkolaudaciju te rješava izvođača garancije. Ukoliko 
investitor ne održi superkolaudaciju u navedenom roku, garantni rok se automatski prekida. 

14) Prije narudžbe materijala kod dobavljača te isporuke materijala na građevinu, izvođač radova je dužan 
izvršiti kontrolu količina prema specifikaciji u projektantskom troškovniku i prikaza u nacrtima te potrebnu 
kontrolu i izmjeru izvedenog stanja građevine u odnosu na projektirano stanje. 

15) Izbor sanitarnih predmeta i pripadajuće armature vrši projektant instalacije na temelju uzoraka koje je dužan 
dobaviti izvođač i iste dostaviti na gradilište. 

 

 

2.1.2 Tehnički uvjeti 
 

1) Sav materijal koji se upotrebljava kod izvođenja vodovodne instalacije, sanitarnih uređaja i instalacija 
odvodnje u pogledu kvalitete i tehničkom rješenju, mora odgovarati točno postojećim propisima za ovu 
struku, kao i opisu u troškovniku te urbanističkim uvjetima. 

2) Svi radovi moraju se izvesti točno prema nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera. 

3) Sva instalacija mora biti stručno i kvalitetno izvedena. 

4) S radovima na instalacijama može se započeti tek nakon što je projektni elaborat pregledan i potvrđen po 
nadležnim organima i investitoru, javnopravnom tijelu zaduženom za vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu 
te nakon što je izvođač uveden u posao po projektu instalacija. 

5) Vodovi hladne i tople sanitarne vodoopskrbe moraju se izvesti od adekvatnog materijala predviđenog 
troškovnikom i tehničkim opisom. 

6) Temeljna vodovodna razvodna mreža mora se izvesti u padu od 0,2% prema ispusnim ventilima. Cijevi 
hladne vode montirane u pod moraju biti izolirane dekorodal trakama uz potrebni prethodni premaz. 

7) Cijevi hladne vode u zidu moraju se također izolirati dekorodal trakama, a dulje poteze u vanjskim zidovima 
potrebno je toplinski izolirati slojem mineralne vune debljine 30 mm u oblozi od aluminijskog lima. 

8) U zidu se cjevovod pričvršćuje sa željeznim minimiziranim pričvrsnicama s umetcima od pluta ili gume. 
Razmak kuka može biti najviše 2,0 m. 

9) Goli cjevovod ne smije nigdje dodirivati dijelove građevinske konstrukcije. 

10) Potrebna toplinska izolacija mora se izvesti kod svih vodova koji su izvrgnuti hladnoći, vodova položenih u 
kanal te vodova izvedenih slobodno pod stropom. 

11) Ispitivanje vodovoda na tlak mora se izvesti po završenoj montaži cjevovoda. Ukoliko nakon 12-satnog 
pokusa instalacija nigdje ne propusti smatra se ispravnom. 

12) Instalaciju kanalizacije isprobati na funkciju i nepropusnost. 

13) Svim ispitivanjima mora prisustvovati nadzorni inženjer. 
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14) Ispitivanju vodovodne instalacije i kanalizacijske mreže obavezno prisustvuje predstavnik lokalnog 
distributera odgovornog za vodoopskrbnu i javnu mrežu odvodnje. 

15) Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u rovovima, podovima i zidnim usjecima može se izvršiti tek nakon što 
je izvršeno uspješno ispitivanje i zapisnički dozvoljen nastavak radova. 

16) Po završetku radova, a prije početka korištenja građevine potrebno je izvršiti dezinfekciju vodovodne 
instalacije.  

17) Sanitarne predmete i pripadajuću armaturu potrebno je zaštititi od mehaničkih oštećenja odmah nakon 
montaže. 
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2.2  Tehnički opis 
 

Na osnovu projektnog zadatka, arhitektonskog projekta, elaborata zaštite od požara te važećih tehničkih 
normativa i zakonskih propisa izrađuje se glavni projekt vodovoda i odvodnje za REKONSTRUKCIJU ZGRADE 
JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE (ZDRAVSTVENA USTANOVA) – dogradnja mrtvačnice i 
patološko/citološkog laboratorija (P) na adresi Josipa Jurja Strossmayera 13F, Nova Gradiška i lokaciji  
k.č.br. 1698, k.o. Nova Gradiška.  

Priključak na vodoopskrbnu mrežu izvedena je postojećim priključkom preko vodomjernog okna na javnu 
vodovodnu mrežu tj. na vodoopskrbni sustav bolničkog kompleksa. Zasunsko okno je izvedeno južno od 
predmetne zgrade, s ugrađenim vodomjerom za interno mjerenje potrošnje i regulatorom tlaka. 

Odvodnja otpadnih voda izvedena je postojećim priključkom preko glavnog revizijskog okna na javnu mrežu 
odvodnje tj. na sustav sanitarno-fekalne odvodnje bolničkog kompleksa. Spojno revizijsko okno je izvedeno 
istočno od predmetne zgrade uz potrebnu rekonstrukciju postojećeg sustava odvodnje predmetne zgrade.  

 

 

2.2.1 Vodoopskrba 
 

Opskrba sanitarnom vodom izvodi se izgradnjom mreže prema vodoopskrbnom sustavu bolničkog kompleksa, 
koji je izveden u neposrednoj blizini predmetne zgrade. 

Sanitarna mreža tople i hladne vode izvodi se iz cijevi proizvedenih od PP-RCT kopolimera koji se spajaju 
postupkom elektrofuzije te navojnim spojevima (koljena, račve, armature). Instalacije u zidu moraju biti omotane 
filc trakom, a u zemlji dekorodal trakom. Ukoliko se instalacije provode izvan zida moraju se zaštititi orioterm 
izolacijom. 

Priprema potrošne tople vode vrši se spojem na dizalicu topline sa spremnikom PTV-a koji je smješten u prostor 
Strojarnice u prizemlju zgrade, a koja kao energent koriste električnu energiju.  

Mjerenje utroška vode izvodi se sukladno zahtjevima nadležnog distributera i potrebama investitora, a prema 
Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).  

Mjerna garnitura izvodi se u zasunskom oknu, koje je smještano južno od predmetne zgrade. Prije vodomjera 
potrebno je ugraditi zaštitnik od povratnog toka s obostranim zasunima, a ispred hvatač nečistoća. Za mjerenje 
potrošnje vode predviđen je vodomjer koji je kompatibilan za naknadno opremanje modulom za daljinsko 
očitanje: 

 VM32 6 m3/h – Mrtvačnica i patološko/citološki laboratorij 

 

Ulaz instalacije u zgradu izvodi se kroz temelje u zaštitnoj cijevi, ispod podne ploče, a preko zasunskog okna sa 
sklopom ventila za ispust vode iz instalacije i zatvaranje dotoka vode. Dovod vode od ulaza u zgradu izvodi se 
iz kompozitnih cijevi proizvedenih od PP-RCT kopolimera. Polipropilenski cjevovod priključka polaže se u 
zaštitnoj PVC cijevi (kao dvoslojne rebraste kabuplast cijevi za zaštitu kablova) dimenzije DN90 u prethodno 
iskopan i izniveliran rov s posteljicom od finog pijeska debljine 10 cm, na dubinu 90 cm (minimalno 70 cm), po 
mogućnosti s padom od 0,1% prema uličnoj gradskoj vodovodnoj mreži.  
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Preostali dio rova se zasipa materijalom iz iskopa koji se nabija ručno u prvom sloju, a nakon toga strojno. Svi 
prodori cijevi u objekt izvode se pod pravim kutom. 

Po izradi instalacija nepropusnost se ispituje tlačnom vodenom probom na sljedeći način: 

1) Otvoriti sustav za ispuštanje 
2) Pročistiti sustav s vodom do potpunog uklanjanja zraka. Zaustaviti protok vode i zatvoriti ventile 
3) Primijeniti selektivni hidrostatski tlačni test koji je 1,5 puta veći od projektiranog tlaka (7,5 bara) 

pumpanjem tijekom prvih 30 minuta, tijekom kojeg vremena se provjeravaju svi spojevi 
4) Očitati tlak nakon prvih 30 minuta 
5) Očitati tlak nakon sljedećih 30 minuta i vizualno provjeriti da li sustav propušta. Ako je tlak pao manje 

od 0,6 bara zaključuje se da sustav ne propušta i nastavlja se ispitivanje bez daljeg pumpanja 
6) Vizualno provjeriti nepropusnost sustava tijekom sljedeća 2 sata, a ako tlak padne za više od 0,2 bara 

tada je ovo pokazatelj propuštanja sustava 
7) Rezultati ispitivanja se zapisuju. 

O rezultatima ispitivanja je potrebno sačiniti zapisnik kojega obavezno odobrava i ovjerava nadzorni inženjer. 
Po uspješno izvršenoj tlačnoj probi može se pristupiti zatvaranju cijevnih usjeka s instalacijom, ispiranju i 
dezinfekciji cjevovoda, a potom uzeti uzorke vode te provesti potrebna ispitivanja kod za to ovlaštene 
zdravstvene službe. Svi radovi izvode se prema važećim propisima i normativima, tehničkoj praksi za takove 
radove i pojedinim stavkama troškovnika. 

 

Za zaštitu zgrade od požara, sukladno Pravilniku za održavanje i izbor vatrogasnih aparata u zgradi će se 
postaviti vatrogasni aparati punjeni suhim prahom za ručno gašenje požara tip S-6, kako je prikazano u elaboratu 
zaštite od požara. Aparati se postavljaju na vidljivom mjestu, visine ručne do 1,5 m od gotovog poda i označavaju 
naljepnicom. 

 

 

2.2.2 Odvodnja otpadne vode 
 

Odvodnja otpadnih sanitarno-fekalnih voda iz zgrade rješava se izgradnjom horizontalnih i vertikalnih cjevovoda 
prema glavnom revizijskom oknu iz kojeg se odvode dalje u sustav sanitarno-fekalne odvodnje bolničkog 
kompleksa. 

 

Mreža sanitarno-fekalne odvodnje izvodi se od horizontalnih cijevi iz PVCa i vertikalnih niskošumnih cijevi iz 
samogasivog PPa za unutarnju odvodnju s odgovarajućim fazonskim elementima. Spajanje cijevi i fazonskih 
elemenata izvodi se uvlačenjem ravnog kraja cijevi u za to izveden naglavak na drugoj cijevi ili elementu, a 
brtvljenje se osigurava specijalnim gumenim brtvama.  

Spoj sanitarnih uređaja na horizontalnu odvodnju izvodi se PVC odvodnim cijevima i fazonskim elementima. 
Horizontalni odvodi u zemlji ispod poda zgrade izvode se od PVC odvodnih cijevi i fazonskih elemenata. 
Odvodnja otpadnih voda vrši se PVC cijevima promjera prema projektu sa svim potrebnim fazonskim komadima. 
Sve kanalizacijske vertikale izgrađene su iz niskošumnih PP kanalizacijskih cijevi. 
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Sve horizontalne odvodnike u zgradi potrebno je polagati na sloj posteljice od pijeska s izvedbom pada od  
1-3% prema priključcima na vertikale ili revizijska okna, a prije zatvaranja istih obavezno će se dodatno zaštititi 
od oštećenja slojem pijeska.  

 

Vanjski odvodi sanitarno-fekalne odvodnje izvode se od PVC UKC cijevi za uličnu odvodnju. Cijevi se polažu na 
pješčanu posteljicu debljine 5-10 cm u predviđenim padovima, a brtvljenje se osigurava postavljanjem 
specijalnih brtvi. PVC odvodne cijevi se spajaju putem naglavaka, a brtvljenje se vrši gumenim brtvama. Zemljani 
radovi na izradi potrebnih građevnih jama za odvodne građevine (revizijska i priključna okna) kao i kanali za 
odvodne cjevovode izvode se prema svim propisima i normativima za pojedine vrste radova uz poštivanje 
propisa iz područja zaštite na radu, a naročitu pozornost potrebno je obratiti na sprječavanje zarušavanja stjenki 
iskopanih rovova. 

 

Svi izlazi kanalizacijskih cijevi iz zgrade izvode se okomito na temelje do revizijskog okna od kojega se spoj 
izvodi dalje do kanalizacijskog kolektora bolničkog kompleksa. Prodori cijevi kroz konstrukciju moraju imati 
odgovarajuću izolaciju (bitumenska ljepenka). 

Instalacija za otpadne vode zatvoreni je sustav povezan sa revizijskim oknima i na najvišoj točki kroz otvoreni 
prozračivač. Svako priključeno odvodno mjesto mora imati pregradu protiv neugodnih mirisa. Ako kroz tu 
pregradu protječe voda, dio vode ostane u luku ili šalici sličnom donjem dijelu pregrade. To sprječava da iz 
odvoda dolazi neugodan miris.  

 

Cijevi za otpadne vode u boravišnim prostorijama polažu se u podove ili zidove, u otvore za cijevi ili iza pomoćnih 
zidova. Cijevi za otpadne vode u zidovima potrebno je uvijek polagati okomito s blagim padom. Tanke cijevi loše 
prigušuju zvukove i prenose ih na zgradu, zbog čega je potrebno koristiti se pričvrsnicama s gumenom 
poveznicom, a otvore za cijevi obložiti pjenom. 

Po izradi instalacija provodi se ispitivanje kanalizacije kako je predviđeno Programom kontrole i osiguranja 
kvalitete izvođenja radova. O istome je potrebno sačiniti zapisnik kojega obavezno odobrava i ovjerava nadzorni 
inženjer. Ispitivanje na nepropusnost vrši se kada je završena cijela vertikalna mreža sa svim ograncima. Kod 
ispitivanja se vrši punjenje vodom sustava uz prethodno začepljenje svih ogranaka osim najvišeg, kroz koji se 
ulijeva voda. Instalacija je ispravna kada spojevi ne propuštaju vodu 15 min. Svi radovi izvode se prema važećim 
propisima i normativima, tehničkoj praksi za takove radove i pojedinim stavkama troškovnika. 

 

 

2.2.3 Sanitarni predmeti 
 

Svi sanitarni predmeti su I. klase. Položaj pojedinih predmeta predviđen je na mjestima određenim 
arhitektonskim rješenjem projekta. Umivaonici, tuševi, pisoari i WC školjke predviđeni su iz sanitarne keramike 
I. klase u bijeloj boji. Dimenzije pojedinih uređaja usklađene su s predviđenim arhitektonskim rješenjem. Za svaki 
sanitarni uređaj predviđena je ugradnja izljevne baterije. Vodokotlići se izvode kao ugradbeni ili kao nazidni. 
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Svako izljevno mjesto mora imati svoj zaporni ventil radi isključenja prilikom sitnih popravaka. Prije početka 
montaže nadzorni inženjer pregledava sve nabavljene proizvode, a izvođač ih tek nakon dobivene suglasnosti 
može montirati. Prije početka montaže priključaka za sanitarne uređaje potrebno je da izvođač s voditeljem 
radova utvrdi točna mjesta pojedinih predmeta, a tek nakon toga se može prići montaži priključaka. 

Prema "Tehničkim propisima o izvođenju elektroenergetskih instalacija u zgradama" potrebno je solidno 
galvanski povezati svu vodovodnu instalaciju do priključka na ulični vod. Uzemljenje izvesti prema opisu u 
troškovniku električne instalacije. 

 

 

Svi položaji priključaka sanitarne opreme u tlocrtnom i visinskom smislu dani su približno i iskustveno 
od strane projektanta ovog projekta, a točne položaje je potrebno definirati u tehnološkom projektu 
nakon što se odabere točna oprema koja će se ugrađivati! 
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2.3  Program kontrole i osiguranja kvalitete 
 

OPĆENITO  

Radovi na izvođenju instalacija obavljaju se prema ovom projektu i troškovniku radova. Dužnost izvođača je da 
prije početka radova upozna projekt i zgradu, odnosno građevinu te da izvrši obilježavanje izljevnih mjesta i 
obilježavanje vodova. Izmjene projekta instalacije i opreme mogu se izvršiti samo uz prethodno odobrenje 
projektanta i nadzornog inženjera. 

Kontrolu kakvoće radova i ugrađenih materijala provoditi za vrijeme izvođenja svih vrsta radova, a 
podrazumijevaju se: 

‐ prethodna ispitivanja, 
‐ tekuća ispitivanja, 
‐ kontrolna ispitivanja. 

 

Prilikom izrade tehničkih rješenja i odabira materijala i uređaja u ovom projektu primijenjeni su zakoni i propisi o 
standardizaciji, koji su važeći u Republici Hrvatskoj. Zahtijevana kvaliteta građevinskih proizvoda, materijala i 
opreme predviđenih ovim projektom mora biti prije ugradnje dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom 
sukladno važećem zakonu. Dokaze o kvaliteti mora izvođač imati u svakom trenutku na gradilištu te prezentirati 
komisiji pri tehničkom pregledu objekta. 

Posebnu pozornost kod instalacije kanalizacije obratiti na ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije prema 
"Smjernicama za izvedbu interne kanalizacije". Atesti o tlačnim probama instalacija i kanalizacije te o sanitarnoj 
ispravnosti vode ishoditi i na gradilištu pripremiti za tehnički pregled objekta. 

U smislu osiguranja potrebne kvalitete izvođač se mora u svemu pridržavati navedenih naputaka za pojedine 
vrste radova. 

 

 

ISKOP ROVOVA 

Prije početka radova na iskopu rovova potrebno je proučiti projektnu dokumentaciju te utvrditi položaje drugih 
instalacija preko i uz koje prolaze trase cjevovoda. 

Točne položaje drugih instalacija na terenu potrebno je ustanoviti iskopavanjem probnih jama. O iskopu probnih 
jama, odnosno početku radova na iskopu, potrebno je obavijestiti lokalnog distributera u čiju nadležnost pripada 
odgovarajuća instalacija, kako bi oni osigurali prisustvo predstavnika za vrijeme izvođenja radova u zoni 
predmetne instalacije. Izvođač je obavezan proučiti sve priložene suglasnosti. 

Prilikom iskopa rovova preko i uz postojeće instalacije potrebno je primjenjivati ručni iskop uz istovremeno 
osiguranje postojećih instalacija kako ne bi došlo do njihovog oštećenja. Iz istog razloga potrebno je sve radove 
u neposrednoj blizini drugih instalacija vršiti uz najveći oprez. 

Iskop rovova za polaganje cijevi vrši se po obilježenoj trasi na dubinu prema uzdužnom profilu, a na širinu prema 
detaljnom nacrtu za određenu dionicu. Iskop rovova mora biti izvršen s pravilno odsječenim bočnim stranicama 
i dnom rova. Usporedno s napredovanjem iskopa potrebno je vertikalne bokove rovova osigurati upotrebom 
oplate izvedene od drveta uz pravilno podupiranje i razupiranje ili lakih zagatnih elemenata, debljine ne veće od 
80 mm.  
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Sav iskopani materijal treba odbaciti na jednu stranu rova i to najmanje 1,0 m od ruba rova, tako da ne nastane 
urušavanje iskopanog materijala natrag u rov. Rubovi iskopanog rova ne smiju se opterećivati u širini od 
najmanje 1,0 m sa svake strane rova. 

 

Oborinska, podzemna i procjedna voda mora se crpiti iz rova i potpuno ukloniti za vrijeme izrade posteljice, 
montaže cijevi, zatrpavanja i zbijanja materijala oko i iznad cijevi, kako bi se spriječilo moguće djelovanje uzgona 
koje može prouzročiti podizanje cijevi, odnosno kako bi se spriječilo narušavanje zahtijevanih parametara 
nosivosti temeljnog tla, posteljice i ostali slojeva tla kod zatrpavanja rova. 

Zbog toga se predlaže tehnologija i dinamika izrade radova, takva da na se određenoj dionici sukcesivno vrše 
iskop, izrada posteljice, montaža cjevovoda te zatrpavanje, čime se izbjegava duže vrijeme u kojem se ostavljaju 
veći potezi otvorenog rova ili nezatrpanih cijevi tj. problemi koje izaziva voda u rovu. Vodu iz rova, treba 
prepumpavati muljnom pumpom na najmanje 10,0 m od rova tako da se spriječi povrat vode u rov. 

Silaz u rov mora se omogućiti postavom propisanih ljestvi. Mosnice koje služe za prijelaz ljudi ili za prijevoz 
ručnih kolica preko rova moraju biti dovoljno jake i na krajevima osigurane od pomicanja. Na svim mjestima gdje 
postoji opasnost da se mosnice saviju moraju se na odgovarajući način poduprti. Prijelaze preko rovova ili jama 
dubljih od 1,0 m potrebno je ograditi sigurnosnim ogradama. Na mjestima gdje je potrebno osigurati prijelaz 
vozila preko rovova treba postaviti čelične ploče u punoj širini prometnice. 

Nakon iskopa rovova potrebno je izvršiti kontrolu iskopa rova u pogledu: pravocrtnosti iskopa rova, širine iskopa 
rova i iskopa dna rova na dubinu i u padu predviđenu projektom. Ukoliko se utvrde nepravilnosti moraju se izvršiti 
korekcije kako bi se uspostavilo stanje predviđeno projektom. 

 

 

MONTAŽA VODOVA 

Prije početka radova na montaži vodova izvođač je dužan provjeriti sve visinske kote u projektu s visinama i 
trasom vodova u zgradi i van zgrade Horizontalni razvod vodovodne mreže montirati u blagom nagibu prema 
ispusnom mjestu, odnosno prema vertikali, a temeljne vodove prema blagom nagibu prema priključnom mjestu 
s ventilom koji posjeduje ispusnu slavinu. 

Kod izvođenja kanalizacijske mreže treba prvo izvesti glavni priključak do kontrolnog okna, zatim dvorišnu i 
temeljnu kanalizaciju na kraju vertikale i odvodi od pojedinih sanitarija i uređaja. 

Provod vodovodnih ili kanalizacijskih cijevi kroz konstrukciju građevine voditi okomito, iznimno se drugačije vodi 
samo prema posebnom rješenju i detalju u projektu, isto tako u konstrukciji građevine (zid, greda, temelj ili stup) 
nije dozvoljeno spajanje cijevi. 

Promjena smjera vođenja cijevi izvoditi samo lukovima, savijanje cijevi u hladnom ili toplom stanju nije 
dozvoljeno. Montažu i pričvršćenje kanalizacijskih i vodovodnih cijevi izvoditi prema važećim normama i prema 
uputama proizvođača cijevi. 

Izolaciju cijevi, zatvaranje instalacijskih žljebova i kanala ili zasipanje cijevi u rovovima može se izvršiti tek nakon 
uspješno izvršene probe na pritisak i vodonepropusnost. 

Vodovodne cijevi ne smiju se ugrađivati u kanalizacijska okna, u ventilacijske i dimovodne kanale kao ni na 
mjesta gdje bi bile izložene utjecaju ekstremno visoke ili niske temperature. 
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Križanje vodovodne i kanalizacijske cijevi u zemlji izvesti tako da je vodovodna cijev iznad kanalizacijske 
najmanje 20 cm visine, a da je među prostor ispunjen glinom. U slučaju da je razmak manji ili da vodovodna 
cijev mora biti položena ispod kanalizacijske, vodovodnu cijev provesti kroz zaštitnu cijev dužine 2 m. 

U žljebovima i kanalima vodovodnih i kanalizacijskih cijevi ne smiju se voditi elektrotehničke ili plinske instalacije 

 

 

ISPITIAVNJE INSTALACIJA  

Izvedena instalacija vodovoda i kanalizacije ispituje se na vodonepropusnost i funkcionalnost.  

Vodovodna mreža ispituje se pod tlakom dva puta većim od najvećeg pogonskog tlaka u opskrbnom javnom 
vodu, a iznosi najmanje P = 5 bara. Instalacija mora biti pod tlakom tako dugo dok se ne pregledaju svi dijelovi 
instalacije, no najmanje 12 sati. 

Kanalizacijska mreža ispituje se na vodonepropusnost punjenjem ispitivane instalacije vodom. Ispitivanje je 
uspjelo, ako se ispitani tlak u vodovodnoj mreži za vrijeme ispitivanja nije smanjio, tj. ako nivo vode u 
kanalizacijskoj cijevi za vrijeme ispitivanja nije pao. 

O izvršenom ispitivanju vodovodne i kanalizacijske instalacije potrebno je sastaviti izvješće koje mora biti 
ovjereno i priloženo komisiji za tehnički pregled.  

Dezinfekcija cjevovoda se obavlja nakon izvršene tlačne probe, a obavlja ju za to ovlaštena pravna osoba na 
način koji je predviđeno zakonom i pripadnim pravilnicima. Nakon dezinfekcije cjevovoda potrebno je uzeti 
uzorke pitke vode i iste podvrgnuti fizikalno-kemijskoj i biološkoj analizi koju provodi za to ovlaštena institucija 
(Hrvatski zavod za javno zdravstvo).  

Izvješće o provedenoj analizi uzoraka vode te potvrdu o ispravnosti vode za piće u pogledu navedenih svojstava 
prilaže se na tehničkom pregledu s ostalim izvješćima, potvrdama o sukladnosti i certifikatima. 

 

 

IZVOĐAČ RADOVA  

Obveze izvođača radova na instalacija vodovoda i kanalizacije su da sve radove izvodi prema odobrenom 
projektu i kvalitetno te u skladu s važećim tehničkim propisima i normama. Sav materijal, oprema, uređaji i sl. 
koje ugrađuje i montira moraju biti kvalitetni, a za iste se kvaliteta dokazuje prilaganjem potvrda o sukladnosti 
i/ili certifikatima koji moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. 

Sve materijale, opremu i uređaje za koje se ustanovi da ne odgovaraju propisanoj kvaliteti potrebno je odmah 
ukloniti s gradilišta. Svi nedostaci koji se pokažu u garancijskom roku izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti. 

 

 

CERTIFIKATI l IZJAVE O SUKLADNOSTI 

Za svaki ugrađeni materijal i opremu izvođač radova dužan je pribaviti odgovarajuće certifikate i izjave o 
sukladnosti prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) i Pravilniku o 
tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) u kojima će biti potvrđene njihova tehnička svojstva 
kao što su: čvrstoća, dugotrajnost, otpornost na djelovanje unutarnjih i vanjskih fizičko-kemijskih, toplinskih i 
mehaničkih utjecaja te da su neškodljivi za ljudsko zdravlje i prirodnu okolinu. 
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STANDARDNI 

‐ Čelične cijevi za vodovod C.B5.225 
‐ PVC cijevi i fazonski komadi za vodovod C.C6.505,506 
‐ Lijevanoželjezne cijevi i fazonski komadi za vodovod C.J1.021-092 
‐ PE-Xc cijevi za vodovod DIN 4726 
‐ Zidna slavina M.C5.250-251 
‐ Stojeća slavina M.C5.290 
‐ Propusni ventil s kosim vretenom M.C5.271 
‐ Ravni propusni ventil M.C5.260 
‐ Ventil za pražnjenje M.C5.280 
‐ Kutni propusni ventil M.C5.251 
‐ Plovni ventil za vodokotlić M.C5.820 
‐ Zasuni M.C5.600 
‐ Lijevanoželjezne cijevi i fazonski komadi za kanalizaciju C.J.421-482 
‐ PVC cijevi i fazonski komadi za kanalizaciju G.C6.511-521 
‐ Sanitarna keramika U.N5.100 
‐ Umivaonici U.N5.110 
‐ WC školjke U.N5.120-122 i 170 
‐ Bidei U.N5.130,131 
‐ Pisoari U.N5.140,150 
‐ Kade, polukade i tuš kade U.N5.210,220 i 230 
‐ Sifon za umivaonik M.C5.810 
‐ Sifon za pisoar M.C5.811 
‐ Odlivno koljeno sa čepom M.C5.812 
‐ Preljevno koljeno M.C5.813 
‐ Poklopci za okna M.J6.210 
‐ SML lijevanoželjezne cijevi za kanalizaciju DIN 1952 
‐ kanalski poklopci M.J6.210 
‐ HRN EN 1610 Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala 
‐ HRN EN 805 Opskrba vodom i zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrade 
‐ HRN EN 1508 Opskrba vodom i zahtjevi za sustava za pohranu vode 
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2.4  Prikaz tehničkih mjera zaštite na radu 

 
Temeljem Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18), Pravilnik o zaštiti na privremenim 
gradilištima  (NN RH 48/18) i Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) daje se prikaz mjera i rješenja 
za primjenu pravila zaštite na radu. 

 

a) Opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se te opasnosti otklanjaju 

1. Zaštita od električnog naboja:  

‐ radi odvođenja električnog naboja svi metalni elementi moraju se spojiti na sistem uzemljenja, zaštita 
od atmosferskog pražnjenja predviđena je ugradnjom gromobranske instalacije. 

2. Opasnost od električne struje: 

‐ za sprječavanje djelovanja struje kratkog spoja predviđena je zaštita osiguračima propisane veličine, a 
zavisno od presjeka vodiča pojedinih strujnih krugova. 

3. Stvaranje buke: 

‐ odabrana oprema ne stvara buku. 

4. Koncentracija produkata izgaranja: 

‐ kanalizacijski plinovi kao produkti odvode se sustavom vertikala za odvodnju. 

5. Povrede od dodira s opremom visoke temperature: 

‐ sva oprema s povišenom temperaturom izolirana je mineralnom vunom u oplati od aluminijskog lima. 

6. Ostale mjere zaštite na radu predviđaju : 

‐ unutar uređaja postavlja se jednopolna shema, tablica s pravilima za siguran rad i upute za pružanje 
prve pomoći, 

‐ -strujni naponski izvodi opremljeni su natpisnim pločicama. 

 

b) Primijenjeni propisi zaštite na radu koji se odnose na 

1. Lokacija objekta:  

‐ prostori u kojem su smješteni uređaji odgovaraju uvjetima proizvođača. 

2. Odstranjivanje štetnih otpadaka: 

‐ U procesu ne nastaju štetni produkti. 

3. Radni prostor: 

‐ smještaj uređaja u potpunosti se uklapa u prostor u smislu zahtjeva montaže, rukovanja i održavanja, 
kao i uputstvima proizvođača opreme, 

‐ provjetravanje prostorija je prirodnim putem kroz prozor, 
‐ razvod cijevi je takav da iste nisu izložene riziku od mehaničkih oštećenja, toplinskim naprezanjima i 

kemijskim utjecajima, 
‐ buka u radnoj prostoriji definirana u dokumentaciji proizvođača opreme,  
‐ u prostoriji strojarnice ne smiju se nalaziti predmeti ili sredstva koji povećavaju opasnost od požara ili 

eksplozije,  
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‐ instalacije za grijanje i hlađenje vode trebaju biti izvedene u suglasnosti s ovim projektom u kojem su 
primijenjeni propisi zaštite na radu, 

 

4. Projektom je u cilju zaštite na radu određeno: 

‐ transport vode do potrošača odvija se kroz nepropustan sustav cjevovoda koji je od cijevi odgovarajuće 
čvrstoće i korozijske otpornosti, a s vanjske strane površinski su zaštićene. 

 

c) Predvidivi broj zaposlenih 

Rad sustava vodoopskrbe i odvodnje je potpuno automatiziran, predlaže se svakodnevni obilazak od strane 
osobe sa stručnom osposobljenošću (muške ili ženske osobe). 

 

d) Ergonomska prilagodba mjesta rada ako je na njemu predviđen rad osobe s invaliditetom 

Zbog prirode posla nije predviđen invalid kao poslužitelj. 

 

e) Opasne i štetne radne tvari po zdravlje koje se koriste ili koje nastaju u procesu 

U procesu se ne koriste opasne i štetne radne tvari po zdravlje. 
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2.5  Prikaz tehničkih mjera zaštite od požara 

 
Temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara 
(NN 116/11) daje se prikaz mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite od požara. 

 

a) Mjere protupožarne zaštite za vrijeme izvedbe građevine 

Za vrijeme izvedbe građevine potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lakozapaljivim materijalima koji mogu 
izazvati požar. Takve materijale je potrebno držati udaljene od toplinskih izvora. Na gradilištu je potrebno izraditi 
pravila za zaštitu od požara, s kojim pravilima treba upoznati sve sudionike u gradnji i odrediti odgovornu osobu. 

 

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim propisima. Na 
gradilištu, za vrijeme izvedbe, potrebno je osigurati požarne pristupe, slobodne od bilo kakvog materijala prema 
Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03). Ovi vatrogasni pristupi i za vrijeme 
gradnje trebaju biti najmanje širine 5,50 m s minimalnim unutarnjim radijusom od 7,50 m. 

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara potrebno je sprovesti zaštitne mjere prema 
Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10). 

Zapaljive tekućine potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od požara. Za provedbu ovih mjera 
nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi voditelj gradilišta, nadzorni 
inženjer i zaposlenik tijela lokalne uprave ili Republike Hrvatske. 

 

b) Požarna opasnost  

U prostorima gdje se smještaju vodoopskrbni i uređaji za odvodnju ne postoji požarna opasnost. Projekt 
vodoopskrbe i odvodnje sadrži rješenja kojima se provode mjere zaštite od požara:  

‐ transport sanitarne i otpadne vode odvija se kroz nepropustan sustav cjevovoda od atestiranih 
materijala odgovarajuće čvrstoće i korozijske otpornosti, a s vanjske strane površinski su antikorozivno 
zaštićene, 

‐ instalacija se u prostoru cijelom trasom vode nadzemno, 
‐ Od instalacija vodovoda i odvodnje ne postoji opasnost od izbijanja požara jer su mediji i materijali od 

kojih se sastoji instalacija negorivi, vatrootporni i ne mogu izazvati požar. 

 

c) Požarna opasnost  

Svi ugrađeni materijali su negorivi, a u objektu postoji mobilna oprema za početno gašenje požara, raspoređena 
u skladu s zahtjevima zaštite od požara, a prema namjeni objekta. 

 

d) Opasnosti koje nastaju iz tehnološkog procesa i mjere zaštite od požara: 
‐ -gorenje elektro instalacije i namotaja na elektromotorima, 
‐ -oštećenje instalacije, 
‐ -povišenje tlaka u instalaciji, 
‐ -korozija metala, 
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‐ -opasnost prilaženja otvorenim plamenom, 
‐ -nestručno rukovanje instalacijama i uređajima. 

 

e) Način na koji se otklanjaju opasnosti i štetnosti nastale u procesu rada 

Nakon potpune gotovosti instalacije se ispituju tlakom na čvrstoću i nepropusnost. Transport sanitarne i otpadne 
vode odvija se kroz nepropustan sistem cjevovoda od odgovarajućih materijala prikladne čvrstoće. 

Oprema i cijevni razvod su dimenzionirani i odabrani u okviru nazivnih vrijednosti protočne moći medija. Cijevna 
mreža instalacija zaštićena je od prevelikih naprezanja samim postavljanjem trase (samokompenzacija). 

Cijela instalacija ispitana je na nepropusnost, korozivnost i mehanički je zaštićena te ne postoji mogućnost 
nekontroliranog istjecanja vode. 

Nije dozvoljena upotreba neatestirane opreme. 

U slučaju nužde može se isključiti pogon automatski te ručno. Sva predviđena oprema, cijevi, armature te trošila 
moraju imati ateste za upotrebu. Sva predviđena trošila opremljena su tvornički ugrađenim sigurnosnim 
uređajima. 

Montažu, servis i održavanje trošila povjeriti za to ovlaštenim pravnim i fizičkim osobama. Radove na izvedbi 
instalacije vodovoda i odvodnje mogu izvoditi za to osposobljene i registrirane pravne i fizičke osobe. 
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2.6  Hidraulički proračun 
 

2.6.1 Sanitarna vodoopskrbna mreža 
 

Predviđeno je snabdijevanje zgrade vodom iz javnog vodoopskrbnog sustava. Kompletna instalacija vodovoda 
izvodi se od vodovodnih cijevi proizvedenih iz PP-RCT kopolimera promjera DN20-32 mm za hladnu i toplu 
vodu. Spajanje cijevi vrši se postupkom elektro-fuzije te navojnim spojevima uz brtvljenje kudjeljnim vlaknima 
natopljenim u laneno ulje (pastu) i namotanim oko spirale navoja. 

Armature na cjevovodu su mesingane, a cijevi se montiraju po podu (ispod cementne glazure) i u zidnim 
usjecima (pod žbukom). 

Cijevi hladne vode u podu su toplinski izolirane izolacijom od pjenastog polietilena ili navlakama od filca. 
Cjevovodi se fiksiraju uz pod kliznim osloncima svakih 2 m u ravnom potezu i kod čvorišta. Cijevi u zidnim 
usjecima pričvršćuju se uz konstrukciju kukama svakih 80 cm u ravnom potezu i kod čvorišta, a izolacija se vrši 
omatanjem pustene trake (filca) u normalnom izvođenju za hladnu vodu. Filc se uz cijevi pričvršćuje pocinčanom 
žicom, a usidrenje obujmica i kuka vrši se na licu mjesta u isječenom otvoru, cementnim mortom omjera 1:3. 

Cjevovodi tople vode i cirkulacijski vodovi se izoliraju u skladu s Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi 
energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN RH 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) i to debljina toplinske 
izolacije cjevovoda treba iznositi 2/3 vanjskog promjera cijevi kod vođenja kroz negrijane prostore, odnosno 1/3 
vanjskog promjera u slučaju vođenja kroz grijane prostorije. 

Dimenzioniranje instalacije vodovoda provedeno je tabličnom metodom „jedinica opterećenja JO“ prema 
postavkama prof. J. Briksa. 

 

Preporučene brzine vode u vodovodnim cijevima za razne vrste vodova: 

Vrsta voda Brzina vode [m/s] 

Kućni priključci 1,0 – 2,5 

Razvodni vodovi 1,0 – 2,0 

Vertikale 1,0 – 2,0 

Grane i ogranci 1,0 – 2,5 

Vertikale i grane u zgradama javne namjene 0,5 – 0,7 

Topla voda – cirkulacijski vodovi 0,2 – 0,4 
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Izljevna mjesta sanitarne vode  

 

DIONICA OD-DO: A‐B 

PRIPADNA GRANA: 1 

Rd. Br. Armatura Broj J.O. 

1 Dizalica topline 0,50 

2 Miješalica za tuš 1,00 

3 Miješalica za umivaonik 0,50 

4 Vodokotlić za WC 0,25 

5 Miješalica za sudoper 1,00 

 UKUPNO OPTEREĆENJE DIONICE:  3,25 

    

   

   
   

DIONICA OD-DO: B‐C 

PRIPADNA GRANA: 2 

Rd. Br. Armatura Broj J.O. 

1 Vodokotlić za WC 0,25 

2 Miješalica za umivaonik 0,50 

3 Miješalica za sudoper 1,00 

4 Vodokotlić za WC 0,25 

5 Miješalica za umivaonik 0,50 

6 Vodokotlić za WC 0,25 

7 Miješalica za umivaonik 0,50 

8 Miješalica za tuš 1,00 

9 Miješalica za umivaonik 0,50 

10 Miješalica za umivaonik 0,50 

 UKUPNO OPTEREĆENJE DIONICE:  5,25 
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DIONICA OD-DO: C‐D 

PRIPADNA GRANA: 3 

Rd. Br. Armatura Broj J.O. 

1 Vodokotlić za WC 0,25 

2 Miješalica za umivaonik 0,50 

3 Miješalica za sudoper 1,00 

4 Digestor 1,00 

5 Miješalica za sudoper 1,00 

6 Histokinet 0,50 

7 Bojač 0,50 

 UKUPNO OPTEREĆENJE DIONICE:  4,75 

    

   

   

   
DIONICA OD-DO: D‐E 

PRIPADNA GRANA: 4 

Rd. Br. Armatura Broj J.O. 

1 Miješalica za sudoper 1,00 

2 Obdukcijski stol 1,00 

3 Miješalica za umivaonik 0,50 

 UKUPNO OPTEREĆENJE DIONICE:  2,50 
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Pregled rezultata proračuna 

GRANA:  1+2+3+4        

DIONICA  
OD-DO 

BROJ  
J.O. 

KOLIČINA  
VODE  
Q [l/s] 

PROMJER  
CIJEVI  
Ф [mm] 

DUŽINA  
DIONICE  

l [m] 

OTPOR U  
CIJEVI 
i [1/m'] 

UKUPAN 
OTPOR  

PO DUŽINI 
DIONICE  

[m] 

A-B 3,25 0,433 20 11,60 0,49 5,68 

B-C 5,25 0,559 25 28,10 0,24 6,74 

C-D 4,75 0,530 25 25,60 0,22 5,63 

D-E 2,50 0,395 20 18,60 0,41 7,63 

E-spojni vod 15,75 0,968 32 33,10 0,19 6,29 
   UKUPAN OTPOR PO DUŽINI DIONICE  31,98 

 

 

1 GUBITAK NA GEODETSKOJ VISINI   [m] 
PODRUM PRIZEMLJE KAT   

0,00 3,00 0,00 3,00 

2 GUBITAK NA PRIKLJUČKU   [m]       5,00 

3 GUBITAK NA OTPORU MREŽE   [m]       31,98 

1+2+3 SVEUKUPNI GUBITAK       39,98 

4 TLAK VODE U CIJEVI       50,00 

4>(1+2+3) PROMJER CIJEVI ZADOVOLJAVA 
 

Statički tlak u mreži iznosi 5,0 bar, dok su ukupni gubitci u Grana 1+2+3+4 → 4,00 bar. Sve dionice 
dimenzioniraju se prema broju izljevnih mjesta tako da planirana količina sanitarne vode iznosi 15,75 J.O., 
odnosno 0,968 l/s. 

 

 

→ Quk = 0,25 √15,75 = 0,968 l/s 

 

 

ODABRANI KONTROLNI VODOMJER:→ VM32  6,50 m3/h; DN32, hv=0,10 bar < 0,50 bar 
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2.6.2 Sanitarno-fekalna mreža 
 

Unutar zgrade se izvodi kanalizacijska mreže odvodnje, koja se preko glavnog revizijskog okna spaja na 
kanalizacijsku mrežu izradom priključka.  

 

Vertikalna kanalizacijska mreža izvodi se iz samogasive niskošumne cijevi od polipropilena ojačanog mineralima 
s kolčakom (boja RAL 7037 svijetlo siva kao WAWIN AS DIN 19560 i DIN 4102 B2 ili jednakovrijedno).  

Priključci od sanitarnih predmeta na horizontalnu mrežu u etaži i priključak u vertikalu izvode se od standardnih 
PVC plastičnih kanalizacijskih cijevi. Vertikalni vodovi pričvršćuju se pričvrsnicama na maksimalnom razmaku 
200 cm, a obvezno ispod svakog naglavka. Priključci od sanitarnih predmeta na horizontalnu mrežu u etaži 
izvode se djelomično u zidu, a djelomično u podu. Horizontalna mreža u etaži do priključka u vertikalu izvodi se 
s nagibom 2% u smjeru otjecanja. 

Nagib kanalizacije u smjeru otjecanja izvodi se prema podacima iz priloženih nacrta. Prije izvedbe kanalizacijske 
mreže vrši se kontrola kota priključka kućne mreže s obzirom na buduću točku priključenja na javni kanalizacijski 
kolektor. 

Po dovršenju instalacije kanalizacije, a prije zatvaranja u podu i zidnim usjecima instalacije kanalizacije potrebno 
je ispitati na funkciju i nepropusnost, a sukladno uvjetima uređenja prostora. 

 

Sustav odvodnje predviđen je kao mješoviti kanalizacijski sustav. Sustav oborinske vode obrađen je u sklopu 
Arhitektonskog projekta, a u nastavku je provedeno dimenzioniranje sustava sanitarno-fekalne odvodnje 
tabličnom metodom prema tablicama danima u nastavku projekta i Kuterovim tablicama. 

 

 

𝑄 ൌ ே∙௉∙௤

ଵ଴଴
 [l/s] 

N  –  broj sanitarija [kom] 

P  –  postotak istovremenog izljeva [%] 

q  –  količina izljeva [l/s] 
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Dimenzioniranje priključka otpadne vode 

Vrsta sanitarnog  
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WC školjka 5 1,0 5,0 14,3 0,33 0,236 

Pisoarska školjka 0 0,5 0,0 14,3 0,17 0,000 

Umivaonik 8 0,5 4,0 14,3 0,17 0,194 

Sudoper 5 2,0 10,0 14,3 0,67 0,479 

Obdukcijski stol 1 2,0 2,0 100 0,67 0,670 

Tuš 2 0,7 1,4 14,3 0,22 0,063 

Bide 0 0,5 0,0 14,3 0,15 0,000 

Oprema 2 0,25 0,5 14,3 0,08 0,023 
 

   UKUPNO Q [l/s] 1,665 

NAPOMENA: u slučaju da se ugrađuje samo jedan sanitarni predmet iz grupe N=1 tada je postotak istovremenog izljeva sanitarnih 
predmeta iz iste grupe P=100 %. 

 

Za dobivenu količinu otpadne vode Q = 1,665 l/s zadovoljava cijev PVC DN160, koja pri punjenju od 0,5D i 
nagibom od 2,00% može propustiti 8,60 l/s uz brzinu protoka v = 0,98 m/s. 

 

Za proračun se koriste standardizirane vrijednosti količine izljeva i postotaka izljeva iz istih pribora koji su 
prikazani u tablicama ispod. 
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Količina izljeva pojedinog sanitarnog pribora 

Vrsta izljevnog mjesta Ekvivalent – K 
Količina izljeva – q  

l/sec l/min 

WC školjka 1,0 0,33 20 

WC školjka s visokim ispiračem 3,6 1,20 ---- 

WC školjka s niskim ispiračem 6,0 2,00 ---- 

Pisoarska školjka 0,5 0,17 10 

Umivaonik 0,5 0,17 10 

Sudoper 2,0 0,67 40 

Kada 2,0 0,67 40 

Tuš 0,7 0,22 14 

Bide 0,5 0,15 10 

Mala slavina 0,25 0,08 5 

 

Postotci istovremenih izljeva istovrsnog sanitarnog pribora 

Stambene zgrade Društvene zgrade 

N P N P N P N P 

do 10 19,8 do 160 5,0 do 10 14,3 do 100 4,5 

do 15 16,2 do 180 4,7 do 12 12,9 do 120 4,1 

do 20 14,0 do 200 4,4 do 14 12,0 do 140 3,8 

do 25 12,6 do 250 4,0 do 16 11,2 do 160 3,6 

do 30 11,5 do 300 3,6 do 18 10,5 do 180 3,4 

do 35 10,6 do 350 3,4 do 20 10,0 do 200 3,2 

do 40 9,9 do 400 3,1 do 25 9,0 do 250 2,8 

do 45 9,4 do 450 3,0 do 30 8,2 do 300 2,6 

do 50 8,9 do 500 2,8 do 35 7,6 do 350 2,4 

do 60 8,1 do 600 2,6 do 40 7,1 do 400 2,2 

do 70 7,5 do 700 2,4 do 45 6,7 do 500 2,0 

do 80 7,1 do 800 2,2 do 50 6,3 do 600 1,8 

do 90 6,6 do 900 2,1 do 60 5,8 do 700 1,7 

do 100 6,3 do 1000 2,0 do 70 5,4 do 800 1,6 
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POSLJEDNJA STRANICA 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTUALNE IZMJENE ILI DOPUNE MOGU SE  
IZVESTI SAMO UZ SUGLASNOST PROJEKTANTA OVOGA PROJEKTA. 

 
 
 

   
Ervin Kožoman, mag.ing.aedif. 
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